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INFORMACION GENERAL

La Empresa para la Seguridad Urbana — ESU en ejecucién del Convenio interadministrativo
4600049888 que tiene por objeto la administracién delegada de recursos para el
sostenimiento y mantenimiento fisico de las instalaciones del Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad Metropolitano — SIES-M, esta interesada en recibir propuestas
para el Proceso de Solicitud Privada SPVA —127 de 2014.

Objeto Mantenimiento fisico de las instalaciones del Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano — SIES-
M, ubicada en el Edificio Business Plaza en la Calle 442 No 55-
44, pisos 11, 15y 16.

Plazo de Ejecucién Cuarenta dias (40) dias calendario a partir de la aprobacién de
las pdlizas por parte de la Secretaria General de la ESU.

El proceso de seleccién y el futuro contrato se regird por las reglas aqui descritas. Las
ofertas seran objeto de evaluacién de acuerdo con lo establecido en estos Términos y

Condiciones.

Fecha y hora limite de
entrega:

Miércoles, 23 de Abril de 2014, entre las 4:00 pm vy las
5:00 pm

Forma de entrega de
propuestas:

Las propuestas deberan ser radicadas en el Centro de
Informacién Documental — CID de la Empresa para la
Seguridad Urbana — ESU ubicada en la Calle 16 No. 41-210
Edificio La Compaiia, Oficina 106 de Medellin, el
Miércoles, 23 de Abril de 2014, entre las 4:00 pm y las

5:00 pm. acompaiiada de la siguiente documentacion:
Oferta Técnica y Econdmica de conformidad con las
especificaciones técnicas. (Formato 1. Formulario de
cantidades y precios unitarios).

Certificado de existencia y representacién legal vy
capacidad de ejercicio.

Registro Unico Tributario RUT.

Fotocopia Cédula Representante Legal.

Certificado de paz y salvo en el pago de aportes
parafiscales de los ultimos seis (6) meses firmado por el
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representante legal o por el Revisor Fiscal cuando haya
lugar.
Propuesta foliada en original y copia.

Y demas documentacion solicitada a continuacion.

Cualquier inquietud favor hacerla llegar al correo
propuestas@esu.com.co, con copia a
daospina@esu.com.co y jrico@esu.com.co
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PRESENTACION

La EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA, en adelante la ESU, estd interesada en
recibir propuestas para el mmantenimiento fisico de las instalaciones del Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano - SIES-M ubicada en el Edificio
Business Plaza en la Calle 442 No 55-44, piso 15, de la ciudad de Medellin, de conformidad
con las especificaciones técnicas descritas en estos términos y condiciones.

Los términos y condiciones de la presente contratacion han sido elaborados siguiendo los
postulados sefialados por los principios de la funcién publica, consagrados en el articulo
209 y 267 de la Constitucion Politica.

Los proponentes deberan seguir en la elaboracién de sus propuestas la metodologia
sefialada en los términos y condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos
de la misma indole que permitan una seleccién objetiva.

Es importante sefialar a los proponentes que el particular que contrata con el Estado
adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto,
cumple una funcién social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la
misma ley le otorga.

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los CONTRATISTAS se consideran
particulares que cumplen funciones Privadas en todo lo concerniente a la celebracion,
ejecucidén y liquidacion del contrato, por lo tanto estan sujetos a la responsabilidad que en
esta materia sefiala la ley para los servidores privadas.

Por lo anterior, se recomienda a los participantes a participar en esta contratacion, leer

detenidamente los términos y condiciones de la misma y seguir las instrucciones aqui
consagradas.
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1. TERMINOS GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del presente contrato es Mantenimiento fisico de las instalaciones del Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano — SIES-M ubicado en el Edificio
Business Plaza en la Calle 442 No 55-44 pisos 11, 15 y 16 de la ciudad de Medellin, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas en estos términos y condiciones.

1.2 ALCANCE

El alcance del objeto de la presente solicitud Privada de ofertas comprende trabajos de
mantenimiento en los pisos 11, 15 y 16 del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad
Metropolitano - SIES-M; cambio y reparacién de griferia en lavaplatos y lavamanos;
lubricacién y colocacién de chapas y bisagras de puertas, reparaciones en lava escobas,
bisel de proteccién en muro, reparaciéon de fuga de agua en sanitarios, lavaplatos,
reparaciones en sensores y secadores, reparaciones en puertas y ventanas, colocacién de
puerta de vidrio en bafio, alfajias, instalacidn de sand blasting para divisiones de vidrio en
oficinas, pintura en las instalaciones, sellamiento de gotera en ducto del aire
acondicionado, impermeabilizacién de alrededor del perimetro de las columnas metalicas
ubicadas en la terraza del piso 16, pantalla protectora para los ductos eléctricos, tapete
recoge mugre, colocacidn de chapas, colocacion de frente debajo de mesdn, limpieza de
desaglies de pisos y tuberia de orinales, fijacion de pasamanos metalicos, colocacion de
cortinas horizontales, colocacién de cinta de senalizacidn en piso, colocacion de soporte
de pared para monitor, colocacién de maniguetas en ventanas y arreglo de ascensor.

1.3 ANTICIPO

En el contrato no habrd lugar a anticipo.

1.4 FORMA DE PAGO

La ESU pagard el valor del contrato por el sistema de precios unitarios fijos no
reajustables, previa presentacién de las respectivas actas de obra elaboradas por el
Contratista y aprobadas por el Interventor designado por la ESU.
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Se pagara con la presentacion de la factura dentro de los 30 dias calendario siguiente de
su radicacién en el Centro de Informacién Documental - CID de la ESU, Calle 16 No. 41-210
Edificio la Compania, mediante pagos parciales de la siguiente manera:
e 30% del valor del contrato 15 dias después de la iniciacion del mismo, previa
certificacién del supervisor del cumplimiento de obra.
e 30% del valor del contrato 30 dias después de la iniciacion del mismo, previa
certificacién del supervisor del cumplimiento de obra.
e 40% del valor del contrato luego de la terminacién del mismo, previa certificacion
del supervisor del cumplimiento de obra.

La factura de venta, deberad ser presentada en original y copia y debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto
Tributario.

Los precios pactados en el contrato que se derive de la presente contratacidon no serdn
objeto de ajustes.

Como requisito previo para la autorizacion del Acta de Pago, el Contratista deberd
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacidon Familiar, etc.),
cuando corresponda. También deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de
salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecucién del
contrato. Todo lo anterior debera ser certificado por la interventoria.

El acta de pago se cancelara una vez el Contratista entregue a la ESU:

a. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceld sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

c. Elrecibo a satisfaccidn, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.

d. Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfaccién, por parte de ESU, de las actividades
ejecutadas en el desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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1. Péliza de estabilidad y calidad de la obra a favor de la ESU por el veinte por ciento

(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afos, contados a partir

del acta de recibo de la obra.

2. Formato de liquidacion de cantidades de obra.

3. Acta de liquidacién del contrato.

Los pagos se haran en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) Numero del
Banco de , @ nombre de , segun certificado entregado por el

contratista.

1.5 RECONOCIMIENTO E INSPECCION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

Por la naturaleza de los trabajos a ejecutar es responsabilidad exclusiva del proponente
investigar detalladamente la manera como adelantara las obras, inspeccionar y examinar
los sitios y los alrededores de las obras, e informarse acerca de la naturaleza, la forma y
caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de los materiales
necesarios para su ejecucioén, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes
de materiales, zonas de depdsito de material sobrante, vias de acceso al sitio,
instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general, todas las
circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su oferta.

Asi entonces, los oferentes deberan considerar en sus propuestas todas las condiciones y
circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutara la obra. En consecuencia en el
Andlisis de Precios Unitarios, el proponente deberd tener en cuenta las condiciones de
accesibilidad, las condiciones sociales y laborales de la zona, las instalaciones que
requerira, el personal que empleara en los trabajos y, en general, todas las condiciones y
circunstancias previsibles, que de alguna manera puedan afectar el costo o el tiempo de
ejecucidn de los trabajos.

Los proponentes deberan identificar las dreas ambientalmente fragiles y vulnerables que
puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del
proyecto, aspecto éste considerado como prioritario.

La presentacion de la propuesta constituye una manifestacion explicita de que el
proponente ha efectuado la inspeccion completa y la visita del sitio de los trabajos y que
ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseinos del proyecto,
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los riesgos, asi como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los
costos de ejecucién de los trabajos y en la formulacidn de la propuesta.

1.6 VISITA TECNICA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

La ESU realizard una visita al sitio de los trabajos de caracter no obligatorio. Es del caso
advertir, que las explicaciones y orientaciones que se den en razon a la visita del sitio de
trabajo, respecto de las condiciones mds relevantes del proyecto, se entenderdn
conocidas por todos los futuros proponentes.

Los costos ocasionados con motivo de la visita son por cuenta del proponente y éste
asumira todos los riesgos por pérdidas, dafios o perjuicios a su persona, empleados y
propiedades y en ningun caso la ESU asumird responsabilidad por estos aspectos.

1.7 HORA Y SITIO DE ENCUENTRO

La visita se realizara el dia lunes, 11 de abril de 2014, a las 10:00 AM.

El sitio de encuentro serd en el Edificio Business Plaza, en la Calle 442 No 55-44, donde se
efectuara la obra objeto de la presente.

1.8 TRABAJADORES DEL PROYECTO Y DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Todos los trabajadores serdn de libre contratacion y retiro por parte del CONTRATISTA y
no adquieren vinculacién de ninguna indole con la ESU, por lo tanto corre a cargo del
CONTRATISTA el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El
CONTRATISTA se obliga a mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin de que
los trabajos se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo
acordado. El CONTRATISTA dara estricto cumplimiento al cédigo sustantivo del trabajo y
normas que lo complementan. La ESU podrd solicitar al CONTRATISTA el retiro de
cualquier trabajador de las obras sin que por ello adquiera obligacién alguna con el
trabajador o con el CONTRATISTA.

El contratista deberd dotar al personal que labora en los trabajos, de algun distintivo o
uniforme que lo identifique ante el personal del SIES-M, de la Secretaria de Seguridad y de
la ESU, previo acuerdo con la Interventoria antes del inicio de los trabajos.

El personal utilizado por EL CONTRATISTA debera ser previamente reconocido y aceptado
por la ESU, para lo cual se debera presentar la hoja de vida del personal que accedera a las
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instalaciones de la Entidad Publica duena del Proyecto. Igualmente, la ESU se reserva el
derecho a solicitar cambio de personal

El personal involucrado no debera tener una antigiiedad inferior a tres (3) meses en la
ndmina del Contratista.

1.9 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista asumird toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren a
la entidad publica dueia del proyecto o a terceros, y que afecten de cualquier modo
personas o propiedades durante la ejecucién de los trabajos, por causa u omisidn suya,
por defectos o vicios de los trabajos o de los materiales empleados en ella, o de los
trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los
términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de cuenta exclusiva del Contratista todos los costos provenientes de
la debida reparacién de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos
a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta obligado a
cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.

EL CONTRATISTA estd obligado al cuidado necesario en los procesos de instalacién en
desarrollo del Proyecto, cuidando la infraestructura existente sin impactar el aspecto
estético del edificio.

En caso de que llegare a ocurrir dafio alguno, el contratista debera repararlos a la mayor
brevedad asumiendo todos los gastos que estas reparaciones demanden.

El cableado y accesorios de montaje, deberdn ser instalados (previo acuerdo con el
interventor) y debidamente conducidos por las estructuras de la zona dependiendo del
sitio de paso y estética del recorrido.

La instalaciéon debe realizarse de tal forma que cumpla con las normas de seguridad
industrial con los equipos y elementos complementarios que se requieran para efectuar
las labores encomendadas de una manera efectiva y segura.

Para la ejecucion de los contratos el Contratista estard sometido a las condiciones
establecidas por la Secretaria de Seguridad (horario de inicio y terminacién de la jornada
de trabajo) debiendo informar con anticipacion al Interventor del contrato las
necesidades, con el propdsito de tramitar las autorizaciones y permisos necesarios que
faciliten el cumplimiento de los trabajos en los plazos pactados.
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1.10 MULTAS

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:

a. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes al
perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido para ello, y/o mora o
incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios para la ejecuciéon
del mismo el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora.

b. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la obligacion de
constituir a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos
amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. Por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia Unica de cumplimiento,
en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento
(1%) del valor del contrato.

c. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar
los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspensién temporal de la
misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%.) del
valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor
total del mismo.

d. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
ordenes de la Interventoria para que se realicen las correcciones pertinentes, si a ello hay
lugar, en los estudios y/o disefios, el cero punto cinco por mil (0.5%o) del valor total del
contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenta las demads
atribuciones del ESU de Medellin, establecidas en el pliego de condiciones.

e. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecucién de los
estudios y disefios seglin el programa de trabajo e inversiones presentado por el
Contratista y aprobado por la interventoria, el dos por ciento (2%) del valor del contrato
dejado de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual
no exonera al Contratista de la obligacidon de ejecutar el contrato hasta su terminacién a
satisfaccion de la ESU.

(W o Yra www. &S com.co

Calle 16 No.41-210 Ed. La Compaia Av. El Poblado Tel: (67 4) 444 3448 Alcaldia de Medellin
Medellin - Colombia




g
Medellin

empresa para la seguridad urbana deOS por |Q VidQ

f. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los
profesionales requeridos para la ejecucion de los estudios y disefios, o por reemplazarlos
sin previa autorizacién de la interventoria, y por cada dia de mora en el cumplimiento de
este requisito, el uno por mil (1%.) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento
de esta obligacidn.

g. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorizacion de la ESU, el dos por ciento
(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacién de
realizar los estudios y disefios segun lo estipulado en el contrato.

h. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibicidn de
depositar escombros provenientes de los trabajos de campo en sitios no autorizados
previamente por la interventoria, o el no retiro oportuno de éstos, el uno por mil (1%o) del
valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

i. Por mora o incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad
industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada dia de
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1%o) del valor
total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

j. Por cada dia de retraso en la entrega de los trabajos, el uno por mil (1%o) del valor total
del contrato.

k. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para el
efecto, segln las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato. En este caso, la ESU elaborari la liquidacién de oficio.

I. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la
informacién, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento
(0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
mismo.

m. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por
mil (1%o) del valor total del contrato.

n. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en
los términos de ley, el uno por ciento (1%) del valor del contrato, en forma sucesiva hasta
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que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demds sanciones a que haya lugar y del
informe ante el Ministerio de Proteccion Social.

0. Por incumplimiento de la obligacidon de cancelar al personal los salarios, el uno por ciento
(1%) del valor del contrato.

La ESU aplicard sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el
cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento.

En caso que la sumatoria de los pagos por concepto de multas aqui establecidas exceda a
un valor equivalente al 10% del valor del contrato, en cualquier momento desde la fecha
de suscripcion del acta de inicio, la ESU estard facultada para terminar anticipadamente el
Contrato.

1.10.1 Clausula Penal Pecuniaria

En caso de incumplimiento, la ESU hara efectiva la clausula penal pecuniaria pactada en el
contrato, la cual tendra un monto del veinte por ciento (20%) del valor de éste y se
considerara como pago parcial de los perjuicios causados a la Entidad, sin perjuicio de las
demads reclamaciones o sanciones a que haya lugar.

La ESU podrd descontar el valor de la cldusula penal pecuniaria de cualquier suma que le
adeude al contratista, lo cual es autorizado por el contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

1.11 CRONOGRAMA

ITEM ACTIVIDAD FECHAS LUGAR
L L Pagina web
1 PubI|Fa‘C|on de Terminos y Abril 10 de 2014 WWW.Esu.com.co
Condiciones
Plazo para la presentacion Pagina web
2 de observaciones a los | Abril 21 de 2014 propuestas@esu.com.co
Términos
3 Cierre del proceso, apertura | Abril 23 de 2014, a las ESU
de propuestas 5:00 PM
_ WWW. aj .COM.CO
©O %
\s V \ . § 3
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1.12 INVITACION Y ADENDAS

La informacién de esta invitacion contiene todos los elementos para la presentacion de la
oferta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse que no tiene dudas
respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas y observaciones que considere
pertinentes en las oportunidades aqui sefialadas.

Interpretacidon de la solicitud de propuestas: Es entendido que los documentos de la
contratacién se complementan mutuamente, de tal manera que lo sefialado en cada uno
de ellos se tomard como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el
proponente haga de las estipulaciones contenidas en esta Invitacidon privada son de su
exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la ESU, no serd responsable por descuidos,
errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, malas interpretaciones u otros hechos
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboracion de la
oferta.

El hecho de que los proponentes no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales serd ejecutado el objeto contractual, no se
considerard como excusa valida para la eventual formulacién de posteriores
reclamaciones.

Las modificaciones a la presente invitacién y a los términos en ella contemplados, seran
realizadas mediante la expedicién de adendas de conformidad con lo establecido en el
Reglamento Interno de Contratacién

1.13 REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA SU VERIFICACION

En el presente proceso podran participar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, individualmente consideradas legalmente capaces en las
disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decretos
reglamentarios y demds normas concordantes.

La ESU se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en
la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de
una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la
informacién que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar informacién de
cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.
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1.14 CAPACIDAD JURIDICA

1.14.1 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural deberd allegar copia legible de la cédula de
ciudadania y Registro Unico Tributario.

1.14.2 Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica deberd acreditar su existencia y representacion legal
con la copia del Certificado de la Cdmara de Comercio de su jurisdiccién, expedido con
una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de
presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberdn constar claramente las
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual debera
comprender labores o actividades directamente relacionados con el objeto del presente
proceso de seleccidn y la duracién de la sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al
plazo de ejecucion y liquidacion del contrato y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, deberd adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentacion de la oferta.

1.14.3 Sociedad Anénima Abierta

Si el proponente es una sociedad andénima interesada en que para los efectos del articulo
8, numeral 1, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, ademas
de los documentos sefalados en el numeral anterior, debera aportar una Certificacidon del
Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal caracter por cuanto reune los requisitos
de ley.

1.14.4 Abono de la Propuesta

Si el proponente es persona natural sin formacién en las disciplinas de la ingenieria o
arquitectura o si es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la
propuesta no es un profesional en las disciplinas ya citadas, deberd presentar la propuesta
abonada por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor debidamente
matriculado, para lo cual se adjuntara copia legible de la tarjeta de matricula del
profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por el Consejo Profesional
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Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad
correspondiente segun la profesidn, con una vigencia de seis (6) meses.

1.14.4.1 Para personas juridicas

Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de
ley.

Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

La certificacién requerida deberd tener una expedicién no superior a un (1) mes y en todo
caso debera suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar
obligado por la Ley.

1.14.4.2 Para personas naturales

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social
Integral conforme a la Ley 100 de 1993, articulo 4 Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150
de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen
trabajadores a su servicio deberan acreditar el pago de los aportes al sistema integral de
seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la
normatividad vigente.

1.14.5 Boletin de Responsables Fiscales

El proponente no debera encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales
(articulo 60, Ley 610 de 2000); situacion que serd verificada por la ESU. Igual requisito
deberd cumplir el representante legal de las personas juridicas.

1.14.6 Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales

El proponente no deberd presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo
consagrado en el Articulo 174 de la Ley 734 de 2002; situacién que sera verificada por la
ESU. Igual requisito deberd cumplir el representante legal de las personas juridicas. En
virtud de la misma disposicion proponente no debera presentar antecedentes de
responsabilidad fiscal, requisito que deberd cumplir el representante legal de las personas
juridicas.
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1.15 CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera sera analizada a partir de los estados financieros (Balance General
y Estados de Resultados) a 31 de diciembre de 2013, debidamente dictaminados.

Con base en la informacion financiera: balance general y estado de resultados con corte al
31 de diciembre de 2013, debidamente certificados y dictaminados (si aplica), la ESU
analizard los siguientes indicadores financieros y corroborard el cumplimiento de las
condiciones que se detallan a continuacion:

Liquidez:

El indicador financiero que se considera en la presente solicitud Privada de oferta que
permitira realizar un analisis de la liquidez sera:

Activo Corriente/ Pasivo Corriente.

La calificacién se hara teniendo en cuenta los datos suministrados en la informacidn
financiera, y se aproximara al primer decimal por exceso o por defecto, aplicando la
siguiente tabla.

Liquidez
Desde Hasta Puntaje
0 1.1 Inhabilitado
1.2 En adelante Habilitado

El sistema de aproximacion se aplicard por exceso si la cifra decimal siguiente es igual o
superior a cinco (5), o por defecto si la cifra decimal siguiente es inferior a cinco (5).

Endeudamiento

El indicador financiero que se considera en la presente solicitud Privada de oferta que
permitira realizar un analisis del endeudamiento sera:

Pasivo Total/ Activo Total
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La calificacion se realizard teniendo en cuenta los datos suministrados en la informacion
financiera, y se aproximara al entero por exceso o por defecto, aplicando la siguiente
tabla:

Porcentaje de Endeudamiento

Desde Hasta Puntaje
0 60 Habilitado
61 100 Inhabilitado

El sistema de aproximacion se aplicara por exceso si la cifra decimal siguiente es igual o
superior a cinco (5), o por defecto si la cifra decimal siguiente es inferior a cinco (5).

Capital de Trabajo

El indicador financiero que se considera en la presente solicitud Privada de oferta que
permitira realizar un analisis del capital de trabajo sera:

Activo corriente-Pasivo corriente
Se aproximarad al primer decimal por exceso o por defecto, y se aplicard la siguiente tabla:

Capital de Trabajo

Desde Hasta Puntaje
0 39.999.999 Inhabilitado
40.000.000 En adelante Habilitado

1.16 CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Para la verificacién de la experiencia se tendrd en cuenta la Experiencia Especifica del
Proponente y la Experiencia del Equipo de Trabajo, asi:

1.16.1 Experiencia Especifica del Proponente
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Se verificara a partir de la informacién relacionada Formulario No. 2 y debidamente
certificada.

Para el presente proceso el proponente debera acreditar contratos terminados,
suspendidos o en ejecucidn, ya sea individualmente o en consorcio o uniéon temporal,
durante los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso, que hayan
tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente lo hayan realizado el
construccion de obras civiles y/o mantenimiento en obras de edificaciones y/o
adecuaciones en edificaciones.

Se considerard habil al proponente que acredite haber facturado, en un mdaximo de
tres (3) contratos, con el objeto y/o alcance ya indicado, un valor igual o superior a
doscientos noventa y cuatro millones ($294.000.000) expresado en salarios minimos
mensuales legales (SMML) vigentes a la fecha de celebracién de los mismos.

En el caso de contratos en ejecucidn, el interesado debera acreditar un avance de por lo
menos el setenta y cinco por ciento (75%) en cada una de las actividades sefialadas.

No se aceptara para la evaluacién de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas
mercantiles, concesiones ni subcontratos.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unidon Temporal, el
valor que debe informar el proponente serd el correspondiente al porcentaje de
participacién que hubiere tenido en los mismos.

Si el proponente es una persona juridica con menos de tres (3) afos de constituida, la
experiencia de los socios podra ser acumulada a la de ésta, en proporcién al porcentaje de
participacién de los mismos en el capital social.

La experiencia del proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por
el respectivo contratante, las cuales contendran como minimo la siguiente informacién:
nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, descripcion del proyecto
incluyendo los datos necesarios para verificar la experiencia requerida, plazo de
ejecucion, valor total facturado, fechas de iniciacidon y de terminacién. No se tendran en
cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no contengan la informacién que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

(W o Yra www. &S com.co

Calle 16 No.41-210 Ed. La Compaia Av. El Poblado Tel: (67 4) 444 3448 Alcaldia de Medellin
Medellin - Colombia




empresa para la seguridad urbana

C o

®

g
Medellin

todos por la vida

En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacién y ésta
presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se
tendra en cuenta aquella que esté demostrada.

1.16.2 Experiencia del Equipo de Trabajo

El proponente debera disponer del siguiente personal profesional y técnico para el desarrollo del
proyecto

1. Ingeniero civil, o Arquitecto o Arquitecto Constructor responsable de la obra. Debera
cumplir con los siguientes requisitos:

e Que acredite el respectivo titulo profesional, debidamente matriculado que
certifique una experiencia profesional mayor a tres (3) afios a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

e Que acredite una experiencia especifica mayor a dos (2) afnos como residente
y/o interventor de obras civiles en por lo menos cuatro (4) contratos que hayan
tenido por objeto o incluido en su alcance obras de construcciéon de obras
civiles en edificaciones y/o adecuaciones y/o mantenimientos.

e La experiencia especifica del profesional deberd acreditarse mediante
certificaciones o cualquier otro documento contractual habil, suscritas por el
respectivo contratante, las cuales contendrdn como minimo, la siguiente
informacién: nombre del profesional, cargo desempefiado, nombre de los
proyectos aportados como experiencia, dareas disefiadas, descripcion de las
principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella informacién que permita
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El profesional debera permanecer en la obra el 100% del tiempo.
No se tendran en cuenta para la verificacidon de la experiencia, aquellas certificaciones o

documentos contractuales habiles que no contengan la informacion que permita
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, durante
la ejecucidn del contrato se requiere cambiar el profesional, éste deberd ser reemplazado
por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobacién por parte de la Interventoria.
La no observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato, y
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por lo tanto, el Contratista se hara acreedor a las multas contempladas en estos Términos
y Condiciones.

1.17 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con lo estipulado en la normativa vigente, primard lo sustancial sobre lo
formal y por lo tanto, no sera rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la
falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el
contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia establecidos en este
proceso.

1.18 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Se consideraran HABILES aquellas propuestas que obtengan la calificacién “ADMISIBLE”
en todos los requisitos habilitantes establecidos en esta Invitacidn Privada, asi:

REQUISITO CALIFICACION

Capacidad Juridica Admisible / No Admisible
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible
Condiciones de Experiencia Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuard en el proceso de seleccion.

1.19 CRITERIO DE EVALUACION, PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El criterio de escogencia serd el precio mas bajo, siempre que se encuentren en
condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de la entidad.

1.19.1 Apertura de Propuestas
En la fecha y hora sefialadas para el cierre del proceso de seleccidn, en acto privado que
se efectuara en la ESU y se leeran los términos bdsicos (nombre del proponente, valor

ofertado y numero de folios) de cada una de las propuestas presentadas. De dicho acto se
levantard un acta.
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1.19.2 Verificacién del Precio mas bajo

En primer lugar la entidad verificard y corregira el Formulario No. 1 “CANTIDADES Y VALOR
TOTAL DE LA OFERTA (PROPUESTA ECONOMICA”, de las propuestas presentadas para
determinar el menor precio ofertado asi:

a) Se verificard que el Formulario No. 1 diligenciado por el oferente, contenga todos los
requerimientos solicitados y que todos los items se encuentren ofertados, so pena de
incurrir en el rechazo de su propuesta de acuerdo con la causal de rechazo enunciada en
el correspondiente numeral de estos términos.

b) Una vez realizada la verificacion anterior se procedera a la correccion aritmética de dicho
formulario.

c) Si como resultado de dicha correccidn se encuentra que el valor costo directo de la oferta
supera el valor costo directo del presupuesto oficial la propuesta sera rechazada.

De acuerdo con el procedimiento anterior se determinara la propuesta con el menor valor
presentado, una vez corregido, si a ello hay lugar. En caso de empate en el menor precio del valor
total la ESU evaluard la propuesta de quien la haya entregado primero, segun el orden de entrega
de las mismas. Luego de lo anterior, se verificara el cumplimiento de los requisitos y documentos
habilitantes respecto del oferente con el precio mas bajo del valor total de la propuesta.

1.19.3 Verificacion de los Requisitos habilitantes

Una vez revisado y verificado el menor precio, se continuard con la verificacion de los
requisitos habilitantes de dicho proponente.

Si el proponente con el precio mas bajo no cumple con los requisitos habilitantes exigidos,
se procederd a la verificacién del proponente ubicado en segundo lugar y asi
sucesivamente hasta tener un proponente habilitado. De no lograrse la habilitacion se
terminard el proceso sin seleccidén de contratista.

1.19.4 Informe de verificacion de requisitos habilitantes y de la evaluacion del menor
precio

Una vez realizadas las verificaciones anteriores, teniendo en cuenta las reglas de
subsanabilidad, la entidad procedera a publicar el Informe de evaluacion en el sitio
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www.esu.com.co, y otorgard el plazo previsto en el cronograma para presentar
observaciones.

1.19.5 Respuesta a observaciones y comunicacion de aceptacion de la oferta

Las respuestas a las observaciones se publicaran en el sitio web de la entidad
simultaneamente con la comunicacién de aceptacién de la oferta.

1.19.6 Proponente Unico

La entidad podra adjudicar el contrato cuando sélo se haya presentado una oferta y ésta
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los
requerimientos contenidos en la invitacion privada.

Cuando las propuestas recibidas sean econdmicamente inconvenientes, previas los
estudios y analisis pertinentes, la ESU decidird si se procede a la etapa de ajuste
econdmico. En este caso se solicitard a los proponentes que resulten elegibles que
presenten nueva propuesta econdmica en sobre cerrado, dentro del término que con tal
fin se fije, vencido el cual se procedera a su apertura y a la evaluacion de las ofertas,
considerando los factores de ponderacidn establecidos.

Durante la etapa de ajuste econdmico ningun proponente podrd retirar su oferta,
introducir modificaciones diferentes a las econdmicas, o hacerla mas desfavorable.

La ESU podra desestimar por Inconveniente la(s) propuesta(s) o terminar en cualquier
momento el proceso de la Solicitud Privada de Oferta, en el evento en que no se presente
ningun proponente, o ninguna oferta se ajuste a los términos y condiciones o, en general,
cuando existan motivos que impidan la seleccion objetiva del Contratista.

1.20 GARANTIAS

Una vez analizado el objeto del contrato, su naturaleza juridica y las condiciones generales
para la ejecucion del mismo, se concluye que el proponente favorecido con la
adjudicacidn del contrato constituira a favor de la ESU una garantia que ampare:

1.20.1 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato

Cubrird a la Empresa para la Seguridad Urbana — ESU y al municipio de Medellin los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
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del contrato asi como de su cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando
ellos son imputables al Contratista garantizado. Este amparo comprende ademas siempre
el pago de las multas y de la cldusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el
contrato. Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas.

1.20.2 Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, e Indemnizaciones Laborales

Cubrira a la Empresa para la Seguridad Urbana — ESU y al municipio de Medellin por los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratacién de personal utilizado
para la ejecucidén del contrato amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) aflos mas.

1.20.3 Estabilidad de la Obra

En una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del recibo a satisfacciéon por parte de la
entidad contratante, cuyos beneficiarios seran la Empresa para la Seguridad Urbana — ESU
y el municipio de Medellin.
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En la GARANTIA UNICA se dejara expresa la siguiente constancia:

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto se
ampliard la vigencia de la garantia Unica para el amparo de Cumplimiento por un término
de 24 meses mas.

Para este efecto, el interventor deberd verificar el cumplimiento de esta obligacion y
requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacién
de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la
vigencia de la garantia también debera asumirlos el contratista.

° RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente a
CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($123.200.000), con una
vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y 2 meses mas. Si la ESU ha autorizado
previamente la subcontratacion, en la pdliza de responsabilidad extracontractual se deben
cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquéllos puedan causar a
terceros con ocasiéon de la ejecucién de los contratos, o en su defecto, deberdn acreditar
que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual
propio para el mismo objeto.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberda contener las siguientes
coberturas adicionales:

a. Por el 100% del valor asegurado:

Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
plazo del contrato y seis meses mas.

Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
plazo del contrato y seis meses mas.

Dafio emergente y lucro cesante

Perjuicios extra patrimoniales

1. Por el 30% del valor asegurado:

Responsabilidad surgida por actos de | Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
contratistas y subcontratistas plazo del contrato y seis meses mas.
Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
plazo del contrato y seis meses mas.
Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
plazo del contrato y seis meses mas.

Patronal

Cruzada
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Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
plazo del contrato y seis meses mas.
Por un valor de $8.400.000 Evento/vigencia
plazo del contrato y seis meses mas.
Bienes bajo cuidado, control vy | Porun valor de $8.400.000 Evento/vigencia
custodia plazo del contrato y seis meses mas.

Parqueaderos

Vehiculos propios y no propios

En la pdliza de responsabilidad extracontractual solamente se podran pactar deducibles
con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun
caso puedan ser superiores a dos mil salarios minimos legales mensuales vigentes (2.000
SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacidon que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

Este amparo deberd presentar cldusula de no cancelacién o no renovacién a noventa (90)
dias.

En relacién con la cobertura adicional de propiedades vecinas, se deja expresa constancia,
gue se autoriza que esta pueda estar contenida o dentro de la pdliza Todo Riesgo
Construcciéon o dentro de la pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual, en ambos
casos cumpliendo siempre con los porcentajes establecidos.

En caso que el amparo adicional de Propiedades vecinas este contenido en la pdliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual, sdlo esta cobertura podrd presentarse junto con la
pdliza todo riesgo construccién dentro del mes siguiente al inicio de obra, por tal motivo
se deja expresa constancia, que tanto la pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
como sus demas amparos adicionales ya especificados, deben presentarse siempre junto
con las demas pdlizas antes del inicio de obra.

1.20.4 Reposicion de la garantia

El contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de las multas
0 sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a
constituir o a reponer la garantia exigida la ESU podra dar por terminado el contrato en el
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacién alguna.

1.20.5 Clausula de Indemnidad

Serd obligacion del Contratista, mantener libre a la ESU de cualquier dafio o perjuicio
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originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

1.21 CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACION

La ESU podrd rechazar, sin que haya lugar a su evaluacién, o eliminar las propuestas
presentadas, si incurre, entre otras, en cualquiera de las siguientes causales:

1. Cuando sea extemporanea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas para
el cierre de la Solicitud Privada de Oferta.

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, consagradas en las leyes: 80 de 1993, 617 de 2000, 1148
de 2007, 1150 de 2007, 1296 de 2009, 1474 de 2011, asi como lo dispuesto en las demas
normas legales vigentes que las reglamenten, modifiquen o adicionen, en cuanto sean
pertinentes.

3. Lafalta de abono de la propuesta.
4. Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte con la
propuesta el documento de autorizacion expresa del érgano social competente, otorgado

con anterioridad a la fecha de presentacidn de la oferta.

5. Si el proponente se encuentra reportado en el Boletin de Responsables Fiscales (Articulo
60, Ley 610 de 2000) y/o con Antecedentes Disciplinarios.

6. Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los requisitos
de participacion y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no

esté acorde con las exigencias de la Solicitud Privada.

7. Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecucion del contrato diferente al establecido
en esta Invitacién Privada.

8. Por no considerar las modificaciones a la Solicitud Privada que mediante adendas haya
hecho la ESU.

9. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo
nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso.
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14.
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17.
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Cuando no incluya algun documento que, de acuerdo con este pliego de condiciones, se
requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparacion objetiva con otras ofertas.

Cuando los datos suministrados por el oferente no sean acordes con la realidad.

Cuando el proponente no acredite los requisitos habilitantes establecidos en esta
Invitacion Privada.

Cuando el valor total corregido de la propuesta econémica, supera el cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor total presentado.

Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios items en el Formulario No. 1, o se
modifique o altere dicho formulario.

Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la ESU.

Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condicion.

Cuando no se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la ESU en estos
Términos.

Cuando se presente una propuesta alternativa.
Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.
La ESU se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de

forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el
tratamiento igualitario de las mismas.

1.22 CELEBRACION DEL CONTRATO

La presente solicitud Privada de oferta, la comunicacién de aceptacién y la oferta hacen
parte integrante del contrato. Para la firma del mismo se expedira el Registro Presupuestal
con cargo al contrato interadministrativo nimero.
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1.23 REQUISITOS DE EJECUCION

Notificada la aceptacién de la oferta, el Proponente favorecido dispondra de tres (3) dias
habiles para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la suscripcion del Acta
de Inicio.

1. Programa de Trabajo, ajustado al plazo de ejecucion real de los trabajos.
2. Aprobacién de la Garantia Unica emitida por la ESU.
3. Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido; profesional de la obra.

Para la aprobacion por parte de la ESU el proponente deberd entregar las hojas de vida de
los profesionales con los respectivos soportes para acreditan la experiencia y formacién
profesional (certificados, diplomas, matricula profesional...)

El interventor del contrato revisard y dara el visto bueno a todos los documentos, salvo las
garantias que serdn revisadas y aprobadas por la Secretaria General de la ESU.

La revisién y aprobacion de los documentos descritos debera obtenerse en forma previa al
inicio de la ejecucidn del contrato.

En el acta de inicio se dejara constancia expresa que el Contratista entregd todos los
documentos solicitados en este numeral y que el Interventor revisé y aprobd los mismos y
que recibié la aprobacién de las Garantias.

1.24 ENTREGA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS

La propuesta deberd entregarse en original y copia debidamente foliados, en sobres
cerrados y marcados con los siguientes datos: Numero de sobre, nombre del sobre, el
numero vy el objeto del proceso, el nombre y direcciéon del proponente y dirigirse a la
Empresa para la Seguridad Urbana — ESU, Calle 16 No 41 210, edificio la Compafiia de la
ciudad de Medellin.

Los sobres se recibiran en el Centro de Informacidon Documental (ver cronograma).

De conformidad con el Articulo 20, numeral 5°, del Decreto 2153 de 1992, la hora de
referencia serd la establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien
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mantiene, coordina y da la hora legal de la Republica de Colombia. Podra consultarse en
las paginas web www.sic.gov.co o www.medellin.gov.co.

1.24.1 Aspectos adicionales para la presentacion

La documentacién que contiene cada sobre debe elaborarse a maquina o en procesador
de palabras.

1. Tanto el original como la copia para la verificacion de los requisitos habilitantes y la
propuesta de precio deberdn entregarse debidamente FOLIADOS y LEGAJADOS.

2. Las propuestas deberan contener un indice o tabla de contenido que permita
localizar adecuadamente la informacién solicitada en la invitacién, especificando
los nimeros de pdgina donde se encuentran los documentos requeridos.

3. La ESU no se hara responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres
mal identificados o incorrectamente dirigidos.

4. Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la propuesta deberdn
ser totalmente legibles. Los folios que contengan modificaciones o enmiendas
deberan ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de presentacion.

5. Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para recibir los documentos
necesarios para verificar los requisitos habilitantes serdn devueltas a los
proponentes en las mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir).

6. Se entenderan por fecha y hora de presentacién las que aparezcan en el sello o
escrito puesto sobre la planilla de recepcion de propuestas, por el encargado de
recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de la misma.

7. No se aceptaran propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la

indicada anteriormente, asi sea recepcionada dentro del plazo sefialado para la
entrega de propuestas.
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Ademas de los documentos seinalados en otros numerales, la propuesta debera incluir lo
siguiente:

1.24.2 Carta de presentacion de la Propuesta

De acuerdo con el modelo anexo en esta invitacién, firmada por el proponente, si es
persona natural, o por el representante legal si es persona juridica. La suscripcion de la
carta de presentacion de la propuesta hard presumir la aprobacién, legalidad vy
conocimiento de todos los documentos del presente proceso.

a. Los documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de
Participacién, estipulados en el numeral Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT)

b. Formulario No. 1: CANTIDADES DE OBRA. Al diligenciar este formulario el proponente no
podra adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o
varios items, pues de lo contrario, la propuesta serd rechazada. El Proponente deberd
ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o
por defecto, asi: cuando el digito decimal sea igual o superior a 5, se aproximara por
exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximara por defecto; en caso de no hacerlo, la ESU
efectuara dicho ajuste. el cual primara para todos los efectos de evaluacién vy
adjudicacion.

Los precios unitarios que aparecen en este formulario seran los que prevalezcan en caso
de consignarse diferentes valores en la propuesta.

Para la presentacion y diligenciamiento del Formulario No. 1 el Proponente debera
cerciorarse de que todas las celdas de la columna “Descripcidon” estén completamente
desplazadas de tal forma que pueda leerse todo su contenido y que al momento de
imprimirlo se pueda ver la totalidad de la informacion consignada en las celdas, sin que
esto constituya en ningun caso una adicion, modificacion o alteracién de dicho Formulario

Con la presentacion del Formulario No. 1 debidamente diligenciado se entiende que el
proponente estudio los costos de todas las variables y rubros requeridos para la ejecucién
del proyecto y por consiguiente, incluyé en cada uno de los precios unitarios los costos
por transporte, acarreo hasta el sitio de las obras y acarreo interno; botada de escombros,
valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de equipos;
mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y estandares del mercado,
ademas analizé los costos indirectos de acuerdo con el contenido del A.U. publicado por la
Entidad.
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c. Formulario N° 2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

d. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

1.25 IMPUESTOS

Al preparar su propuesta deberd tener en cuenta todos los impuestos que se causen por la
celebracidn y ejecucion del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no
daran lugar a ningun pago adicional al de los precios pactados.

El CONTRATISTA pagard todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven
del contrato, y por lo tanto, su omisién en el pago serd de su absoluta responsabilidad,
siendo entre otros los siguientes:

1.25.1 Contribucidn Especial para la Seguridad

De conformidad con el Ley 1430 de 2010, el CONTRATISTA, deberd pagar a favor del ESU
de Medellin el 5% del valor del contrato y sus adiciones, para el efecto El CONTRATISTA
autoriza expresamente a LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, para que los
dineros correspondientes por el pago de la presente contribucion sean retenidos y
posteriormente sean entregados al ESU de Medellin.

1.25.2 Impuesto de Industria y Comercio

Corresponde al seis por mil (6%) del valor total del contrato. En caso de estar exento de
este tributo, el proponente debera aportar copia del acto mediante el cual se establecio
dicha exencion.

1.26 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de
inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades
Publicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y
demads normas vigentes sobre la materia.

Es requisito de participacion, no estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales de
la Contraloria General de la Nacién. Esta consulta la hard la ESU. Puede consultar su
estado en la pagina web www.contraloriagen.gov.co
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1.27 CONDICIONES ECONOMICAS

Los precios ofrecidos deberan ser en pesos colombianos.

Adicionalmente, al preparar su propuesta deberd tener en cuenta todos los impuestos que
se causen por la celebracidon y ejecucion del contrato, los cuales son por cuenta del
adjudicatario y no dardn lugar a ningun pago adicional al de los precios pactados.

1.28 REPERCUSIONES LABORALES

EL futuro CONTRATISTA se obliga a titulo de contratista independiente. LA ESU, en
consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningln vinculo de
caracter laboral ni administrativo, entre otros.

1.29 INTERESES DE MORA EN LOS PAGOS

En caso de mora en los pagos, la ESU reconocerd al Contratista un interés equivalente al
DTF vigente mas dos (2) puntos.

1.30 PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado no podra
cederse sino con autorizacidn previa y escrita de la ESU.

1.31 SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar el presente contrato. En los eventos necesarios, para
subcontratar requiere AUTORIZACION EXPRESA Y ESCRITA por parte de la ESU.

En aquellos casos en que se autorice la subcontratacidn, el Contratista, en la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual debera cubrir los perjuicios derivados de los dafos
gue sus subcontratistas puedan causarles a terceros con ocasién de la ejecucion de los
contratos; o en su defecto, se debera acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro
de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.
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1.32 SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las
partes, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante la suscripcién de
un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo, se compute el
tiempo de la suspension.

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vias de acceso, demoras del Contratista
en la adquisicion de equipos y elementos, danos en los mismos, o huelgas del personal por
el incumplimiento del Contratista de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta
de cooperacion para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra
suspension ordenada por la Interventoria por razones técnicas o de seguridad, no se
consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no daran lugar a indemnizacién ni
ampliacién del plazo estipulado.

1.33 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se hard de comun acuerdo entre el Contratista y la ESU, dentro
del MES siguiente a la fecha de terminacion del mismo. De no ser posible se procedera
de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Contratacién de la ESU.
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2. ANEXOS

1. ESTUDIOS PREVIOS

FORMULARIOS:

FORMULARIO No. 1: CANTIDADES DE OBRA CON AU
FORMULARIO No.2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

2. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
3. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

5. REQUERIMIENTOS TECNICOS

C &
L\ .
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Formato 1. Formulario de Cantidades y Precios Unitarios
(Presentar en papel membrete)

CANTIDADES

Y

Medellin
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DESCRIPCION

CANTIDADES

UNIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Cambio de griferia (referencia
altura baja) para Lavaplatos
cocineta pisos 15y 16. Incluye
Todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Unidad

Reparacién y puesta en
funcionamiento del Lava escobas
cuarto de aseo. Instalacién de
canilla boca-manguera,
reemplazar llave de paso de bola,
fijar tuberia a muro con
abrazaderas (4 unidades
horizontales y 3 unidades
verticales). Todo lo necesario
para la ejecucién del trabajo

Global

Reemplazo e instalacion de
puerta para bafio de mujeres en
piso 16. En material de vidrio
templado laminado tipo
sanduche, blanco, (ancho 0.58.6,
altura 1.60.4 y espesor 0.011) 2
bisagras en acero y tornilleria
iguales a las existentes. Incluye
Todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo.

Unidad
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Instalacion  de  Bisel para
proteccion de muro en Sala de
receptores. Medidas de 10 m de
largo x 0.50 cm de ancho, espesor
0.018, en material de Maderplast
color Gris- incluye Todo lo
necesario para la ejecucién del
trabajo

Unidad

Reparacion de fuga de agua en
lavaplatos cocineta piso 16.
Incluye todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Unidad

Reparacion de fuga de agua en
Sanitario, piso 15y 16 una en la
base y otra en el codo. Incluye
todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Unidad

Sensores de lavamanos bafio de
hombres y mujeres pisos 15 Y 16.
Incluye todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Unidad

Reparacién sensores de sanitarios
malos bafio de mujeres vy
hombres pisos 11,15y 16

Unidad

Sensores de sanitarios lentos
bafio de mujeres pisos 16.
Incluye Todo lo necesario para la
ejecucioén del trabajo

Unidad

Reparacién de secadores de
manos en Bafio hombres vy
mujeres pisos 15 Y 16. Incluye
todo lo necesario para la
ejecucién del trabajo

Unidad

Reparar Griferia lavamanos Bafio
hombres y mujeres pisos 15 Y 16.
Incluye todo lo necesario para la
ejecucién del trabajo

Unidad
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Lubricacidon de Chapas y bisagras
para puertas de las instalaciones.
Incluye todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Global

Adecuacion de salpicadero en
Cocineta piso 15. Incluye
revestimiento para salpicadero en
[dmina de aluminio inoxidable.
Medidas 0.49 x 0.59, y 0.49 x
0.58, incluye todo lo necesario
para su ejecucién

Unidad

Desinstalaciéon e instalaciéon de
puerta en madera Bodega SISC.
La puerta debe quedar de dos
alas  0.32 x0.80 con sus
respectivas bisagras y chapa,
abriendo hacia afuera. Incluye
todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Global

Instalacion de Vidrio Templado en
Archivo. Medidas: 15cms x
1.04mts x 10mm sostenidos
mediante “Tocetos” arriba vy
debajo de 15cms de longitud.
Incluye todo lo necesario para su
ejecucién

Unidad

Reparacién de Alfajia en ventanal
2.80 x 0.16. Ajustar y pegar.
Incluye todo lo necesario para su
ejecucién

Unidad

Instalacion de Sandblasting para
oficina del CAD de la policia.
Incluye todo lo necesario para su
ejecucion.

9,5

m2

Reparacion de ventaneria para
Sala de Monitoreo. Reparacién
ventaneria y ajuste del ala al
marco, incluye todo lo necesario

Global
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para la ejecucién del trabajo.

Reparacion de Chapa para la
Puerta de la planta eléctrica.
Ajustar el recibidor y la chapa,
incluye todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Unidad

Asegurar marco de puerta de
bodega y chapa que se gira.
Incluye todo lo necesario para su
ejecucién

Unidad

Pintura vinilo tipo 1, color blanco,
interior. Incluye mano de obra y
todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

740

m2

Puerta de vidrio corrediza (Of.
Dra. Vanesa). Colocar empaque
pldstico en tope existente.
Ajustar haladera metalica.
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Unidad

Puerta de vidrio (Of.
Erasmo,Yaneth,Gladys,Marielena,
Sergio, archivo, 4 of. SISC, 2 of en
corredor principal,4 of.
Planeacién, 1, y 1 puerta acceso
a Salas de Crisis). Colocar
empaque plastico en tope
existente. Ajustar chapa (Estado
actual de chapa, floja). Incluye
todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

17

Unidad

Puerta de vidrio(Of. Sebastian y
of. desocupada, of. SISC, 3 of.
planeacion). Colocar empaque
plastico en tope existente.
Ajustar chapa (Estado actual de
chapa, floja). Desmonte vy
colocacién de puerta( Estado

Unidad
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actual de la puerta, colgada).
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Puerta de vidrio(Of. Erick).
Colocar empaque plastico en tope
existente. Ajustar chapa (Estado
actual de chapa, floja). Desmonte
y colocacion de puerta( Estado
actual de la puerta, colgada).
Organizar platinas metdlicas de
chapa(recibidor y soporte de
chapa). (Estado actual, ambas
platinas se superponen al cerrar
la puerta). Incluye todo lo
necesario para su correcta
ejecucion.

Unidad

Puerta de vidrio alta (Of. Drs
Arnulfo 'y Sergio, 1 of
conductores-corredor principal).
Colocar empaque plastico en tope
existente. Ajustar chapa (Estado
actual de chapa, floja). Desmonte
y colocacion de puerta( Estado
actual de la puerta, colgada)
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Unidad

Puertas (1 of. AVL. , 1 puerta
acceso Sala Crisis 2) Piso 16.
Desmonte y colocacion de puerta
( Estado actual, colgada). Incluye
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Unidad

. Medellin - Colombia
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Puerta de vidrio corrediza en Sala
de Crisis 1. Acomodar los topes
de manera que al cerrar las dos
puertas corredizas no se choquen
y se revienten. Incluye todo lo
necesario para su correcta
ejecucion.

Unidad

Puertas de vidrio ( of. Dofia
Yolanda y Of. Planeacion).
Reemplazar topes metdlico de
piso en media luna (Estado actual
del tope de piso, dafiado).
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Unidad

Gotera en ducto aire en corredor
a la entrada del AVL, en cuarto
frio y en cocina piso 16.
Sellamiento alrededor del ducto
de aire con sikabond y sikaflex.
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Unidad

Impermeabilizacion corddn
alrededor del perimetro de las
columnas metalicas ubicadas en
terraza piso 16. Levantar con
soplete el papel asfaltico y sellar
con sikabond y sikaflex. Incluye
todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

44

Unidad

Colocar pantalla En los ductos
eléctricos que dan de la terraza a
la cocina. Pantalla de media cara
en superboard de 9 milimetros de
dmx  0.80,incluye  estructura
metalica, masilla y acabado para
intemperie. Incluye todo lo
necesario para su correcta

Global
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ejecucion.

Adquirir Tapetes recoge-mugre
para proteccion de tapete.
Medida estandar (1) para puerta
de entrada y (2) puertas en
pasillo. Incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Unidad

Suministro e Instalacion de chapa
para puerta sala de reuniones.
Chapa pico de loro grande, %
cilindro redondo con su
respectivo recibidor Incluye todo
lo necesario para la ejecucion del
trabajo

Unidad

Suministro e Instalacion Puerta
debajo de mesén cocineta. Dos
alas en formica de, color gris
nube con marco metido de
bisagra flexible de golpe 73 *
42.5 cada ala, en MDF Incluye
todo lo necesario para la
ejecucién del trabajo

Global

Ajustar Puerta vidrio (1) en piso
11. Retirar y colocar nuevamente
Incluye todo lo necesario para la
ejecucioén del trabajo.

Unidad

Puerta en vidrio (1) piso 11.
Retirar y colocar  tocetos vy
puerta. Incluye todo lo necesario
para la ejecucién del trabajo

Unidad

Puerta y orinal bafios. Aplicar
anticorrosivo 'y pintura en
manigueta puerta bafno hombres
sector cocineta. En el sector sala
4 Pegar accesorio orinal (1).
Incluye todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo

Global
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Revisar y limpiar desagiie piso
bafos. Revisar y limpiar desaglies
de piso banfos pisos 11-15-16.
Incluye todo lo necesario para la
ejecucion del trabajo.

Global

Retirar y limpiar tuberia volver a
colocar Orinales. Limpiar (3)
orinales piso 16 y (5) orinales piso
15. Incluye todo lo necesario para
la ejecucidn del trabajo.

Unidad

Reemplazar Puerta bafio hombres
piso 16. Vidrio blanco, tipo
sanduche, de 0.86.6 por 1.60 por
0,11 de grosor. Incluye todo lo
necesario para la ejecucién del
trabajo.

Unidad

Cambiar Bisagras puertas de
bafos. Sector sur (1 bafio
mujeres y 2 bafo hombres),
sector sala 4 (2 bafio mujeres y 2
bafos hombres), sector cocineta
(2 hombres y 2 mujeres). Incluye
todo lo necesario para la
ejecucioén del trabajo.

11

Unidad

Pasamanos sala ambiental vy
receptores piso 16. Asegurar
pasamanos en el piso- incluye
todo lo necesario para su
ejecucion.

Unidad

Suministro e instalacion
Maniguetas para ventanas, en
materia plastico. Incluye todo lo
necesario para la ejecucién del
trabajo.

10

Unidad

Suministro e Instalacion de
Pelicula tipo "Sand blasting" para
cerramientos en vidrio templado
(sala AVL). Incluye todo lo

30

m2

WWW. aJ .COM.CO

Medellin - Colombia

Calle 16 No.41-210 Ed. La Compania Av. El Poblado Tel: (67 4) 444 3448

Alcaldia de Medellin



o
O

empresa para la seguridad urbana

Y

Medellin

todos por la vida

necesario para su ejecucion

Suministro e Instalacién de
Pelicula tipo “Sandblasting” para
cerramiento bodega de
comunicaciones. Incluye todo lo
necesario para su ejecucion

10

m2

Suministro e instalacion de
cortinas horizontales tipo mini-
persiana en color aluminio. Lomo
de 25mm de ancho, acabado
metalizado y o Glossy segun el
caso, de medidas 2,40 altura x
1,70 ancho. Incluye todo lo
necesario para su ejecucion.

Unidad

Cinta para sefalizacion en piso
parte interna de puerta acceso
abatible piso 16. Incluye todo lo
necesario para su ejecucion.

2,39

Cambio de chapa o de clave
gabinetes equipos de personal de
receptores piso 16. Incluye todo
lo necesario para su ejecucion

20

Unidad

Suministro e instalacidn de puerta
en vidrio templado con
perforaciones para  herrajes
existentes de: chapa, tiradera de
barra, pivote al piso y al dintel y
bisagra en acero inoxidable.
Medidas 1,20 m de ancho x 2,12
m de alturay 10mm de espesor,
se debe confirmar medidas en
sitio. Incluye todo lo necesario
para su ejecucion

Unidad
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Ajustar chapa en puerta madera
bodega piso 11. Incluye todo lo
necesario para su ejecucion.

Unidad

Lubricacién de bisagras puerta de
acceso principal sala de video
piso 16. Incluye todo lo necesario
para su ejecucion

Unidad

Retirar y colocar de nuevo puerta
principal de acceso a los
auditorios. Incluye todo lo
necesario para su ejecucion.

Unidad

Soporte para televisor

Rotura de muro en sistema
"drywall" para instalar refuerzos
en perfileria del mismo sistema,
para instalacién de televisién 50
pulgadas. Incluye resanes vy
pintura final, vinilo tipo 1 y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

Unidad

Suministro e instalacién de
soporte linea Premium en
aluminio para television LED de
50 pulgadas sobre pared incluye :
chazos tipo cufiade 3" yde 1/2"y
o pernos de fijacion sobre
columna de concreto enchapada
en sistema drywall. Incluye todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

Unidad

Levante de alfombra y
reinstalacion del mismo. Incluye
todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

20

m2
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Rotura de piso en mortero de
cemento para instalacion de
tuberia eléctrica diametro 1 1 /2"
y 1/2", para conduccion de cable
VGA vy potencia 110 V entre
monitor de 50" y mesa de juntas
incluye resane final. Incluye todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

Suministro e instalacién de
tuberia diametro de 2" y 1/2"
para cable de video VGA , HDMlI y
potencia 110 V respectivamente,
incluye accesorios y todo lo
necesario para su correcta
ejecucion.

Suministro e instalacién de salida
eléctrica 110 V para television y
mesa de juntas, incluye
tomacorriente con certificacion
RETIE y caja de sobreponer.
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Unidad

Suministro e instalacién de
canaleta plastica con divisiéon vy
todos sus accesorios para instalar
sobre pared vertical para
conduccién de cables de video y
potencia entre el piso y el

televisor. Incluye todo lo
necesario para su correcta
ejecucion.

Suministro e instalacién de cable
VGA por tuberia con sus
terminales, incluye ponchada y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

10
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Suministro e instalacion de 1
vertebra para conducciéon de
cables entre el piso y la mesa de
juntas. Incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Unidad

Suministro e instalacién de caja 1
de paso 4x4. y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

Unidad

Salida de video HDMI en sala de 1
juntas. y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

Unidad

Suministro e instalacién de cable 10
HDMI entre televisién y mesa de
juntas. y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

Arreglo  del ascensor  de 1
discapacitados de las
instalaciones del SIES. Incluye el
diagnostico del estado de la
tarjeta.

Global

Porcentaje AU

Costo Total

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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EXPERIENCIA ESPECIFICA
“Digite objeto" CONTRATOS EN EJECUCION Y EJECUTADOS

Valor total de contratos en ejecucidén expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV) $

Experiencia que se debe acreditar mediante certificaciones

O %
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membretado)

Ciudad y fecha

Seflores
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU

El suscrito , identificado con la C.C.
en nombre de , de acuerdo con las reglas
que se estipulan la Solicitud Privada de Oferta SPVA - __ y demas documentos, cuyo
objeto es
me

permito presentar la siguiente propuesta.

En caso que mi oferta sea aceptada por la ESU, me comprometo a cumplir todas las
obligaciones sefialadas en la Invitacién y en mi propuesta.

Declaro asi mismo:

1. Que esta propuesta sélo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.

3.  Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente
solitud y acepto todos los requisitos contenidos en la Invitacidn.

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demdas normas sobre la
materia.

5. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfaccién de
la ESU, en las fechas indicadas, el objeto de este proceso.

6. Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia que rigen la presente contratacion.

7. Que los precios de la propuesta se mantendran sin variacion durante la vigencia del
proceso de seleccion y la ejecucion del contrato.
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Que la presente oferta no tiene informacién reservada. *
Que autorizo expresamente a la ESU para verificar toda la informacién incluida en Ia
propuesta y realice consultas en las listas de riesgos.
Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la
oferta y/o prestar los servicios o ejecutar las obras sefialadas, con el cumplimiento de los
requerimientos técnicos.
Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletin
de responsables fiscales que expide la Contraloria General de la Republica o en caso de
estarlo, tener vigente un acuerdo de pago y me encuentro al dia en los pagos.

Que autorizo (autorizamos) a la ESU para que surta las notificaciones personales para el
presente proceso a través del correo electrénico que se indica en la presente carta:

Proponente: Nit:

Correo electrénico:

Direccion: Teléfono: Fax:
Nombre Representante legal:
Direccion: Teléfono:
Documento de identificacidn:
Firma del Representante legal:
Nota: * Si el proponente cuenta con informacién reservada debera detallarla.

ABONO DE LA PROPUESTA:

Si el Representante Legal del proponente no es profesional debidamente matriculado en
las disciplinas requeridas en los Términos y Condiciones para el abono de la propuesta,
diligencie la siguiente nota:

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la
presente propuesta no es profesional en las disciplinas requeridas en los Términos del
presente proceso , yo, , de Profesion
, con Matricula No. y Cédula No.

, abono la presente propuesta”.
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CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Ciudad y fecha

Sefiores
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
Medellin

ASUNTO: Carta de certificacién de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se
encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratacion
de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensacion Familiar.

Atentamente,

NOMBRE:
FIRMA:
CARGO:

Nota: Este documento deberd ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.
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CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demas

normas sobre la materia.

Asi como las sanciones establecidas por transgresién a las mismas en los articulos 26
numeral 70. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto
Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la
firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis

socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en Medellin, a los dias, del mes ,de20_

Nombre y firma del Representante Legal
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REQUERIMIENTOS TECNICOS

ANEXO
CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

El personal que participe en la ejecucion de la obra serad contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la ESU no
adquiere con él ninguna responsabilidad vinculacidon laboral, administrativa, ni de otra
indole.

Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadores
gue utilice en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones sociales a que tengan derecho
de acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal,
conforme a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara la ESU a través
de la interventoria.

El Contratista deberd mantener oportuna, permanente y detalladamente informada a la
ESU, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relacién con el personal
empleado en la ejecucion del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga
conocimiento, que pueda afectar la seguridad de los trabajos o la de la ESU de sus
empleados, de sus agentes o de sus bienes.

El Contratista debera presentar acompafiando el acta de pago correspondiente, un listado
de las personas que laboraron en la ejecucién de los trabajos, y la Interventoria velara
porque se cumpla esta disposicion.

La ESU se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar
reclamos por esta causa.

La Interventoria podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién
sobre la nédmina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.
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En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia,
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién a la Ley 1098 de 2006 “Por la
cual se expide el Cédigo de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecucién de los trabajos
objeto de este proceso, se prohibe la contratacion de menores de edad sin la observancia
de las disposiciones que regulan la materia.

El interventor del contrato vigilard el cumplimiento de lo establecido en el parrafo
anterior, y en el evento en que tenga conocimiento de que el Contratista pueda estar
infringiendo esta prohibicién durante la ejecucidon del contrato, deberad informar de
inmediato a la Secretaria General y de constatarse tales hechos, poner en conocimiento
de las autoridades competentes dicha situacién, para que tomen las acciones a que haya
lugar.

PERSONAL PROFESIONAL EN LA OBRA

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se
requiere cambiar a un profesional, éste debera ser reemplazado por otro que cumpla los
requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobacién por parte de la
Empresa para la Seguridad Urbana. La no observancia de este requisito se considerara
como incumplimiento del contrato, afectando la garantia tinica de cumplimiento.

OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal empleado por el Contratista debera ser idéneo y calificado, de manera que la
obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberd ser facilmente
identificable por la interventoria cuando ésta requiera de alguna accion especial del
personal a su mando, la cual serd de su acatamiento.

La Interventoria podra solicitar, en cualgquier momento, el suministro de informacion
sobre la ndmina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud

con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecioén a las clausulas del mismo, al proyecto que le
sirve de base y a las instrucciones que imparta la ESU para el cabal desarrollo de las obras.
Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el
Contratista sera responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la
responsabilidad a que se refiere el articulo 2060 del Cédigo Civil.

INICIACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita
conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborara una vez revisados y aprobados los
todos documentos, incluyendo las hojas de y las hojas de vida del personal profesional.

El interventor del contrato revisard y dara el visto bueno a todos los documentos, salvo las
garantias que seran revisadas y aprobadas por la Secretaria General

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION

Es la representacion grafica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista
ejecutara las obras objeto del presente proceso de seleccién, teniendo en cuenta las
condiciones climaticas y topograficas del sitio y la evaluacién de las condiciones de
produccién, suministro y adquisicidon de los materiales, de tal manera que el avance fisico
de las obras tenga un desarrollo armdénico y homogéneo, en concordancia con el plazo
establecido en los Términos.

El programa de trabajo deberd incluir como minimo, la siguiente informacion:

Nombre de las partidas o items de pago.

Inversién para cada partida o item de pago.

Inversién acumulada para todos los items.

Porcentaje que representa cada partida o item de pago con respecto al valor total.
Duracién programada para partida o item de pago.

Precedencias y secuencias.

Ruta critica.

NouswNRE

CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 1, son estimadas y
estan calculadas con base en los disefios del proyecto; por lo tanto, podran aumentar,
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disminuir o suprimirse durante la ejecucién de los trabajos, pero tales variaciones no

viciaran ni invalidaran el contrato que se derive de este proceso de contratacién. El
Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los

mismos precios de la oferta.

El contratista presentara semanalmente al interventor, el detalle en una planilla de los
items instalados en cada una de las drdenes ejecutadas con su valoracién, de acuerdo con
los precios indicados en la propuesta.

ACTAS DE OBRA

El Contratista y el Interventor dejardn sentadas las cantidades de obra realmente
ejecutadas y sus valores correspondientes.

El valor del acta serd la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios
estipulados en el Formulario No. 1 de la propuesta, o si es del caso, por los precios
unitarios acordados para nuevos items (obra extra) que resulten durante el desarrollo del
contrato.

OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES

Se entiende por trabajo extra aquel que ademds de no estar incluido en las
especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, no puede
clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que si pueda
serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, sera trabajo
adicional.

La ESU podrd ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estara obligado a
ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla,
para lo cual se suscribira un contrato adicional.

No se podra ejecutar ninguna obra extra o adicional hasta obtener documento escrito del
duefio de la obra aprobandola.

La obra adicional se pagara a los correspondientes precios unitarios establecidos en el
contrato.
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La obra extra no serd objeto de reajustes.

CAMBIO DE OBRA

Se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del contrato en las siguientes
circunstancias:

Para compensar items deficitarios por items en superavit.

Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por items en superavit.

Para mejorar alguna especificacién.

En otros eventos en que a juicio de la ESU, se requieran para mejorar la calidad del
trabajo.

Pwne

Los cambios de obra se hardn mediante actas suscritas por el Interventor y el Contratista,
siempre y cuando no impliquen modificacidn del objeto, el valor y el plazo del contrato.

SUBCONTRATOS
El Contratista no podra subcontratar mas del 30% del valor del presente contrato.

LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA)

El dia en que se inicien los trabajos se abrird un libro en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de |la obra, asi como las observaciones
o0 sugerencias que haga la Interventoria; en él se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo,
personal laborando, estado y relacidn del equipo, avance de la obra, avance de las
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de
trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera llevar la fecha y la firma del profesional, del
encargado del Contratista y del Interventor.

El responsable de mantener al dia este diario sera el Contratista quien serd el encargado
de presentarlo a los representantes de la ESU que visiten la obra.

El libro diario de la obra debera entregarse a la ESU una vez finalizados los trabajos.
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INTERVENTORIA DE LA OBRA

La ESU ejercerd el control y vigilancia de la ejecucién de los trabajos objeto del contrato a
través de un Interventor, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento general de
las obligaciones adquiridas por el Contratista.

El Interventor ejercerd un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual
podrd, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopcién de medidas para
mantener, durante la ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

El Interventor esta autorizado para ordenar al Contratista la correccién, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos
y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rdpida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

El Contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberd manifestarlo por escrito,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el
Interventor, si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la ESU o el
beneficiario de la obra.

La ESU podra en cualquier momento, ordenar la suspensién de la obra, si por parte del
Contratista existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas por el
Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliacion del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del Interventor son:

Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideracion del duefio de la obra.

Verificar los cdmputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el
Contratista.
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5. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado,
de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado,
incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de la ESU.

6. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

7. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas
las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demds que le
asigne la ESU.

8. Dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, de la forma prevista en el
presente pliego de condiciones, cuando a su juicio deba hacerlo por posibles
incumplimientos de las obligaciones del contrato vigilado, y presentar el Informe
preliminar de la Coordinacion de Interventoria, al Secretario la ESU, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al vencimiento del término de respuesta preliminar del Contratista,
asi como emitir los conceptos y presentar la informacién que le sea solicitada dentro del
anotado procedimiento.

9. Informar a la Compaiiia de Seguros sobre las llamadas de atencidon e incumplimientos del
Contratista.

10. Revisary aprobar el programa de trabajo del Contratista.

11. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la
ejecucién de las obras, y a la cual se hace mencién en diferentes apartes de estos
Términos.

12. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislacién y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencion a la
Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Cddigo de la Infancia y la Adolescencia”, en los
gue se prohibe la contratacion de menores de edad sin la observancia de las disposiciones
gue regulan la materia.

13. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales.

El contratista debera adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto.
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Durante la ejecucién del contrato, EL INTERVENTOR verificara el pago de aportes al

Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas

de Compensacion Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la
aprobacién de cada acta de pago parcial. El Interventor que sin justa causa no verifique

el pago de los aportes antes sefialados incurrira en causal de mala conducta que sera
sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demas

sanciones previstas en la Ley.

Si EL INTERVENTOR, durante la verificacion del pago de los aportes, detecta que el
contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligacién legal de comunicar en
forma inmediata al Ministerio de la Proteccidn Social y de iniciar el tramite sancionatorio
ante la Secretaria General, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar.

14. Todas aquellas seialadas en los Términos y Condiciones.

El Contratista deberd realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y érdenes
impartidas por la interventoria, sin embargo, ello no aminora en ningln grado la
responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la direccién de la obra.

EQUIPO

El Contratista deberd mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo
suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones
debidas a dafios. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los dafos que ellos
puedan sufrir, no serd causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

La ESU podra hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su
juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista debera
reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o
mantenimiento, con el fin de que no haya ningun retraso en las obras.

La operacion del equipo utilizado por el Contratista, asi como el bodegaje, depreciacion y
mantenimiento, correran por su cuenta.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente prevera
en sus costos que durante la ejecucién del contrato debe disponer de un equipo de
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laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que seglin las especificaciones

técnicas de construccion y las normas legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren

la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales. Para ello, realizara las

pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el

manejo ambiental del proyecto, y entregard a la Interventoria los resultados de los

mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que

ésta verifique si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad

vigente. La verificacién de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al Contratista

por la calidad de la obra.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el Contratista informara a la Interventoria para que proceda a medir
la obra construida. Si asi no procediere, la Interventoria podra ordenarle por escrito el
descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de
control. El Contratista efectuard este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin
que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prérrogas en el plazo
de ejecucion.

La ESU podra rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales
o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren
sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre
la aceptacion de suministros defectuosos.

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la
mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construccion, o por defectos en ella misma, deberd ser demolida, reconstruida o reparada
por cuenta del Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o
elementos defectuosos. La ESU también podrd retirar los materiales o elementos y
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con
cargo al Contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecucién de
los trabajos objeto del contrato, deberan ser los adecuados vy suficientes para atender las
exigencias de las especificaciones técnicas. La ESU se reserva el derecho de rechazar y
exigir el reemplazo o reparaciéon por cuenta del Contratista, de aquellos equipos,
maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que por
sus caracteristicas, constituyen peligro para el personal, u obstiaculo para el buen
desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado
de funcionamiento, del equipo requerido para la construccién de las obras.
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LINEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO

Serd imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y
niveles dados en los planos, y no se le reconocera pago adicional por demarcacion de
alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria
suspension del trabajo y demas molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos
de este parrafo.

MATERIALES

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se
requieran para la construccion de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de
materiales. Los materiales y demads elementos que el Contratista emplee en la ejecucién
de las obras que se le encomienden, deberdn ser de primera calidad en su género y para el
fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin
de evitar su contaminacion.

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La ESU podra
rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las
normas. El material rechazado se retirara del lugar, reemplazandolo con material
aprobado, y la ejecucién de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto
sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material
empleado o por defectos de construccién, deberd ser reparada por el Contratista a su
costo.

En caso de que la Interventoria requiera la verificacion de las especificaciones técnicas de
los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista estd obligado a realizar a su
costo los ensayos necesarios, y ello no representara ningun costo adicional para la ESU.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por
consiguiente éste no puede solicitar ampliacién del plazo, ni justificar o alegar demoras en
la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los
materiales.
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El Contratista serd responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean
entregados en el sitio acordado. Ademas, el Contratista tendra a su cargo todos los riesgos

de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estaran sujetos a inspecciéon y pruebas por parte de la ESU, en
cualquier lugar durante el periodo de fabricacidon, embalaje, montaje y en cualquier
momento anterior a la aceptacion final. La ESU podra hacer la inspeccién en los talleres
del Contratista, del fabricante o en los depdsitos de sus proveedores. Para ello, el
Contratista, sin cargo adicional, proveerd a los inspectores designados por la ESU de todas
las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad
y comodidad.

La aceptacion o el rechazo de materiales sera hecho tan pronto como sea posible después
de la inspeccion, pero la inspeccidn y aceptacién del material no exonerard al Contratista
de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos
documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas
posteriormente, ni se impondra a la ESU responsabilidad alguna en este sentido.

El Contratista debera ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fabrica que sean
exigidas en estos Términos, notificando previamente a la ESU, sobre su intencién de
ejecutar cualquier prueba de fabrica, el tipo y propdsito de la misma, de tal manera que la
ESU pueda enviar su representante a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia a ello.
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia
prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la ESU
tendra derecho a rechazarlo o a exigir su correccién. Los materiales rechazados deberan
ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificacion por
parte del Interventor, y no podran ser presentados nuevamente para recibo, a menos que
se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su correccion. Si el Contratista no
removiere tal material cuando lo solicitare la ESU, o no procediere dentro del periodo
sefialado, a su reemplazo o correccién, la ESU podra reemplazarlo o corregirlo como lo
estime conveniente y cargara al Contratista los costos ocasionados con tal motivo.

ENSAYOS

Una vez terminadas las fases de la obra o cuando sea posible durante la marcha de los
trabajos se verificardn y se ensayaran las instalaciones hechas por el contratista, como se
indica a continuacion:
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1. Los ensayos y verificaciones se ejecutaran por personal capacitado, suministrado por el
contratista, bajo la supervisidn de la interventoria.

2. Los ensayos se hardn con las debidas precauciones para proteger el personal y el
equipo. El contratista también suministrard todo el equipo o instrumentos necesarios para
llevar a cabo las pruebas.

3. Cuando se reciba la notificacion escrita del contratista donde informa que ha concluido
el trabajo, incluyendo los ensayos que aqui se especifican, la interventoria hara una
inspeccién minuciosa de toda la obra. Todos los defectos u omisiones que se encuentren
serdn corregidos por el contratista, previo el acta de recibo a satisfaccién de las obras por
parte del Supervisor.

DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra, de algun distintivo o
uniforme que lo identifique ante la ESU, previo acuerdo con la Interventoria antes del
inicio de la obra.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos
gue sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores,
y la de los empleados y bienes de la Policia y de terceras personas.

El Contratista impondrd a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencidon de
accidentes y medidas de seguridad, y los forzard a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de la Policia,
el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista,
sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de
seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.
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Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observard todas y cada una de las
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccién se ejecute el contrato, relativas a

seguridad, prevencién de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en

general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leer3,

aprenderda y cumplird con lo establecido en las siguientes normas:

1. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién.

2. Resolucidon No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de Colombia.

3. Resolucién No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras
Privadas y Transporte.

4. Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Privadas de
Medellin, ultima version.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberd preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera
a la aprobacién del Interventor, quien podrd ademas ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucion del contrato, el Interventor podrd ordenar al Contratista cualquier
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevencién de
accidentes, y éste debera proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las
instrucciones del interventor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que
se suspenda la ejecucidn de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista
tenga derecho a ampliacion de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por
este concepto.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la
notificacién escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas
gue considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrd derecho a
reconocimiento o indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad
e higiene y prevencién de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por
separado ya que éstos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno
de los precios unitarios del contrato.
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INFORME DE ACCIDENTES

El Contratista deberd informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a
continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecucidn del contrato y que
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad, y en todos los casos
de enfermedad profesional que ocurran con relacién a la ejecucion del contrato. El
Contratista tendrd un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los
datos que exija el Interventor.

El informe incluird, al menos, la siguiente informacion:

1. Lugar, fecha y hora del accidente.

2. Nombre, estado civil y edad del accidentado.

3. Oficio que desempefia, experiencia y actividad que desempefiaba en el momento del
accidente.

4. Informacién sobre si hubo o no lesion, y clase de la misma.

5. Posibles causas del accidente.

6. Tratamiento recibido y concepto médico.

Durante el desarrollo del contrato, el Contratista exhibira un tablero para denotar las
estadisticas de accidentalidad.

LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado
de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd retirar en forma
adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si asi lo ordena el Interventor, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningun
momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar de inmediato todo
el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes de las
obras, y deberd disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros
oficialmente autorizados por la autoridad competente.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendra item de pago, por lo tanto, el

Contratista deberd considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio
unitario pactado para el contrato.
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SENALIZACION

Cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del
transito vehicular y peatonal, el Contratista estard en la obligacidn de tomar todas las
medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual debera acatar las
siguientes normas:

1. Normas y Especificaciones Generales de Construccidn de las Empresas Privadas de
Medellin, Capitulo 17 “Sefalizacién de seguridad y proteccidon en las zonas de
trabajo”, y esquemas 44 a 84.

2. Guia de Manejo Socio-Ambiental para la Construccion de Obras de Infraestructura
Privada en el Municipio de Medellin, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006.

El Contratista deberd colocar las sefiales y avisos de prevencidon de accidentes, tanto en
horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las
distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o sefales.

El Interventor podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccién de
los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del Contratista en los
requisitos de sefalizacion o las instrucciones del interventor al respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacidén natural suficiente, el Contratista
suministrard la iluminacién eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por
ejecutar. Si dicha iluminacién es deficiente, el interventor podra ordenar la suspensién de
los trabajos, sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables
estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo
deberdn colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, segun lo
estipulado en las normas anteriores.

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocacion o reposicion de sefiales y avisos,
y la adopcion de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes, seran por
su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio
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unitario pactado en el contrato.

RESPONSABILIDADPOR DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista asumird toda la responsabilidad por los daios y perjuicios que se causaren a
la Policia o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante
la ejecucién de la obra, por causa u omisién suya, por defectos o vicios de la obra o de los
materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la
magquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa
responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de
la debida reparacidn de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos
a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista estd obligado a
cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.

EJECUCION DE OBRAS AMPARADAS POR LA POLIZA DE ESTABILIDAD

En el evento en que el Contratista ejecute algun trabajo originado por fallas de estabilidad
de la obra, exigibles con cargo a la garantia de estabilidad otorgada, debera indicar en sitio
visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para la ESU, lo cual hard mediante
aviso que contendrd las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo sera
asumido por el Contratista.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Los escombros se depositaran en los sitios previamente autorizados por la interventoria.
Por el incumplimiento de esta disposiciéon, el Contratista se hard acreedor a la aplicacién
de multas hasta por una suma equivalente al uno por mil (1%.) del valor inicial del
Contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente él o a través de un tercero.

Los escombros seran ubicados en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio
indicado por la Interventoria, el mismo dia que resulten en obra.

El manejo y disposicion de los escombros se hara conforme a lo establecido en la “Guia de
Manejo Socio ambiental para la Construccion de Obras de Infraestructura Privada en el
Municipio de Medellin”. Adoptada mediante el Decreto 673 de 2006.
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METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucién de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista,
sujetdndose al proceso constructivo indicado en estos Términos, en quien recaera la
responsabilidad por tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores
resultados en la obra; sin embargo, la ESU tendrd en cualquier momento el derecho a
ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o0 a su
coordinacidn con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse
al contrato.

Si la ESU asi lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier
momento durante la ejecucién de la misma, el Contratista debera suministrar, con
suficiente anticipacién, toda la informacién referente a los programas, métodos vy
procedimientos que utilizard en la ejecucién de los trabajos.

La aprobacién por parte de la ESU de algun procedimiento o método utilizado por el
Contratista, asi como la aceptacion y uso por el Contratista de algun procedimiento o
método sugerido por la ESU, no significard que este ultimo asume algun riesgo o
responsabilidad, y el Contratista no tendrd derecho a reclamo en caso de falla total o
parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista informara, con la anticipacidon necesaria, la fecha en que se propone hacer
entrega total de la obra, y la ESU designara una comisién que dard la aprobacidn o hara las
observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccion. Asi mismo, el
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de
obra.

A mas tardar el ultimo dia del plazo, el Contratista debera tener debidamente terminadas
y aprobadas las obras para entregarlas a la ESU por conducto de los funcionarios que se
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sélo se hara cuando se
hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este
articulo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho
menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfaccién, tener el sitio
totalmente limpio de basuras y escombros.

Al momento de entregar las obras, las partes suscribirdn un acta de finiquito o de
exoneracion de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y
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demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho la

ESU, por vicios de construccion, de acuerdo con los numerales 30. y 40. del Articulo 2060°

del Cdodigo Civil Colombiano y sus normas concordantes.

USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION

Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo
requieran, la ESU y la Policia tomara posesién y hara uso de ella. Dicho uso no eximira al
Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicara la renuncia de la ESU a ninguno de
sus derechos.

La ESU se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por
ello se eliminen las obligaciones contraidas por el Contratista, ni la ESU renuncie a
cualquiera de sus derechos contemplados en estos Términos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

El Contratista debe presentar a ESU, en el momento de entrega de la obra, un registro
fotografico donde se aprecie claramente el estado fisico y entorno del lugar antes de la
iniciacion del proyecto durante su ejecucion y cuando esté ejecutado en un 100%.

Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imagenes, en
cada uno de ellos tomara las fotografias registrando el antes, durante y después de la
obra, tomadas desde el mismo punto de referencia.

Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de
monitoreo y evaluacidén precisar los efectos e impactos generados por el proyecto.
Ademas, representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan
presentarse en cuanto a reclamaciones por parte del Contratista.

VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS

El Contratista proveerd, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger
las personas, las obras, sus propiedades y de terceros, hasta la entrega total de las obras.
Para ello, deberd informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los
permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobacion de la ESU.
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Los items que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinacién de los precios unitarios y la
ejecuciéon de los trabajos deben consultarse las "NORMAS Y ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION" de las Empresas Privadas de Medellin, Gltima versién.
Igualmente, leera, aprenderd y cumplirad con lo establecido en las siguientes normas:

1. versidn. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién.

2. Resolucién No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
Colombia.

3. Resolucién No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Privadas y
Transporte.

4. Normas para Construccion de Pavimentos en el Valle de Aburr3, versién 1994.

5. Normas y Especificaciones Generales de Construccién de las Empresas Privadas de
Medellin, ultima version.

6. Decreto Municipal 673 de 2006, por medio del cual se acoge la Guia de Manejo Socio-
Ambiental para la Construccién de Obras de Infraestructura Privada en el Municipio de
Medellin.

7. Manual de Silvicultura Urbana de Medellin.

Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE

9. Norma Colombiana Sismo Resistente-10, ultima version. NSR 10

®

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la ejecucién de la obra deberan cumplir con las Normas
Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for
Testing and Materials).

El contratista deberd presentar los protocolos de los materiales utilizados en la obra.

MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera organizar los trabajos de tal forma
gue los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los requerimientos
técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 vy sus
decretos reglamentarios, asi como las normas especiales para el tramite y obtencion de
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
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recursos naturales, y sera responsable ante la ESU por el pago de sanciones decretadas
por violacién a las leyes y disposiciones ambientales.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en
los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y
regionales, y asumirda los costos correspondientes a la obtencién de permisos,
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones, los que serdn tramitados vy
obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciacion de las actividades
correspondientes, y los de restauracion morfoldgica y paisajistica de las fuentes de
materiales, una vez culmine la explotacion.

En desarrollo de los trabajos no se permitird, por ninguna circunstancia, depositar
cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo de
agua. Si esto sucede, el Contratista, a su costa, debera retirar el material y conformar el
sitio hasta devolverlo a su estado original.

Las volquetas deberdn estar provistas de una carpa o lona que cubra completamente el
material transportado.

En general, el Contratista dara cumplimiento a las disposiciones establecidas en la “Guia
de Manejo Socio-Ambiental para la Construccién de Obras de Infraestructura Privada en el
Municipio de Medellin”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006, por lo tanto, debera
elaborar el Plan de Accién Socio-ambiental en Obra (PASAQ) y someterlo a la aprobacion
de la interventoria, como requisito para el perfeccionamiento del contrato. Todos los
costos que se generen por la aplicacion de esta norma deberan incluirse dentro de los
costos administrativos, por lo tanto, no habra pago por separado por este concepto, ya
gue se entienden incluidos dentro de los costos indirectos de cada uno de los precios
unitarios del contrato.

EVALUACION DEL AVANCE DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, la ESU efectuara un seguimiento al programa de trabajo,
como uno de los mecanismos de verificaciéon del cumplimiento del contrato. Por tal
motivo, el Contratista deberd mantener el programa actualizado, de manera que en todo
momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, asi como la
proyeccion para la terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual.

Semanalmente el contratista deberd entregar a la interventoria por medio digital y/o fisico
el avance de obra.
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El Contratista y el Interventor evaluardn periddicamente la ejecucidon del contrato,
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan
los trabajos, dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse
algln atraso, deberan senalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se
tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmardn en una modificacién al
programa de obra que no podra contemplar la disminucién de las cantidades
programadas para cada mes ni prérroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacién de cantidades obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el Contratista deberd ajustar el programa de obra a dicha
modificacion, para lo cual deberd someter a aprobacién de la ESU, el nuevo programa de
obra, previo a la suscripcidon del documento mediante el cual las partes acuerden dicha
modificacion.

El contratista debera pasar semanalmente a la interventoria el corte de obra ejecutada,
con los precios que aparecen en el formulario de cantidades de obra.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad a la liquidacién del contrato, o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones vy
montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccién.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afos contados a partir de
la fecha consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procederd a reparar
los defectos dentro de los términos que la ESU le sefiale. Si las reparaciones no se
efectuan en dichos términos, la ESU podra efectuarlas por cuenta del Contratista y hacerle
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato.

Asi mismo, durante el periodo de garantia, el Contratista serd responsable por los dafios
gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio la ESU, existe duda razonable de
gue puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
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ellas, la ESU podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas, por cuenta del Contratista,
mediante notificacién escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

OTRAS OBLIGACIONES

El Contratista debera mantener en el sitio de la obra una camilla y un botiquin de primeros
auxilios.
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