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Señores 
PROPONENTES 
 
 
La Empresa para la Seguridad Urbana – ESU en ejecución del Convenio METRO CN 2013-
0105 celebrado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, la Empresa METRO y la 
Empresa para la  Seguridad Urbana – ESU para la administración delegada de recursos 
dispuestos por la Empresa METRO para el cumplimiento de funciones propias de la Policía, 
está interesada en recibir propuestas para el Proceso de Solicitud Privada SPVA –XXX de 
2014.  
  

Objeto Remodelación Casino de Oficiales de la Policía ubicado en el 
Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra.  
Dirección Calle 48 No 45-58, Avenida Oriental. 

Plazo de Ejecución Sesenta (60) días calendario a partir de la aprobación de las 
pólizas por parte de la Secretaría General de la ESU. 

 
El proceso de selección y el futuro contrato se regirá por las reglas aquí descritas. Las 
ofertas serán objeto de evaluación de acuerdo con lo establecido en estos Términos y 
Condiciones.  
 
 

Fecha y hora límite de 
entrega: 

Martes, 6 de mayo de 2014 entre las 9:00 AM y las 10:00 
AM 

Forma de entrega de 
propuestas: 
 

Las propuestas deberán ser radicadas en el Centro de 
Información Documental – CID de la Empresa para la 
Seguridad Urbana – ESU ubicada en la calle 16 No. 41-210 
Edificio La Compañía Oficina 106 de Medellín, el Martes, 6 
de mayo de 2014 entre las 9:00 AM y las 10:00 AM. 
acompañada de la siguiente documentación:  

 Oferta Técnica y Económica de conformidad con las 
especificaciones técnicas. (Formato 1. Formulario de 
cantidades y precios unitarios). 

 Certificado de existencia y representación legal y 
capacidad de ejercicio. 

 Registro Único Tributario RUT. 

 Fotocopia Cédula Representante Legal. 

  



 

 

 Certificado de paz y salvo en el pago de aportes 
parafiscales de los últimos seis (6) meses firmado por el 
representante legal  o por el Revisor Fiscal cuando haya 
lugar. 

 Propuesta foliada en original y copia. 

  
Y demás información solicitada a continuación. 

Cualquier  inquietud favor hacerla llegar al correo 
propuestas@esu.com.co, con copia a 
daospina@esu.com.co  y jrico@esu.com.co 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA, en adelante la ESU, está interesada en 
recibir propuestas para la Remodelación del Casino de Oficiales de la Policía ubicado en la 
Estación de Policía Metropolitana del Valle de Aburra de la ciudad de Medellín, de 
conformidad con las especificaciones técnicas descritas en estos términos y condiciones.  
 
Los términos y condiciones de la presente contratación han sido elaborados siguiendo los 
postulados señalados por los principios de la función pública, consagrados en el artículo 
209 y 267 de la Constitución Política. 
 
Los proponentes deberán seguir en la elaboración de sus propuestas la metodología 
señalada en los términos y condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos 
de la misma índole que permitan una selección objetiva. 
 
Es importante señalar a los proponentes que el particular que contrata con el Estado 
adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, 
cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la 
misma ley le otorga. 
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los CONTRATISTAS se consideran 
particulares que cumplen funciones Privadas en todo lo concerniente a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en 
esta materia señala la ley para los servidores privadas. 
 
Por lo anterior, se recomienda a los participantes a participar en esta contratación, leer 
detenidamente los términos y condiciones de la misma y seguir las instrucciones aquí 
consagradas. 
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TERMINOS GENERALES 
 

 

1.1 OBJETO 

 
El objeto del presente contrato consiste en la remodelación del Casino de Oficiales de la 
Policía ubicado en la Estación de Policía Metropolitana del Valle de Aburra.  Dirección 
Calle 48 No 45-58, Avenida Oriental, de la ciudad de Medellín, de conformidad con las 
especificaciones técnicas descritas en estos términos y condiciones. 

1.2 ALCANCE  

 
El alcance del objeto de la presente solicitud privada de ofertas comprende la 
remodelación del Casino bajo las siguientes obras en conjunto que se especifica en el 
presente documento en el formulario de cantidades de obra  y que en el momento de 
contratar a la oferta seleccionada será parte integrante del contrato determinado por el 
alcance: demoliciones de muros en mampostería, molduras en yeso, enchape y mesón de 
barra; desmonte de lámparas, división de puerta en madera, mueble de cocina, 
suspensión de puntos hidráulicos, mantenimiento de piso y guarda escobas, aplicación de 
estuco, pintura en muros y cielos, instalación de drywall, instalación de puntos eléctricos 
de iluminación, de tomas, interruptores, instalación de cinta led tipo 50.50; instalación de 
lámparas ojos de buey, instalación de puntos hidráulicos y punto de desagüe: instalación 
de mueble de cocina, mueble licorera, mueble para el televisor, perchera para la barra, 
recubrimiento en pizarra e instalación de mesón en granito pulido en barra, instalación de 
puerta en vidrio templado de 10 mm,  mantenimiento en puertas y ventanas 
 
1.3 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial del siguiente proyecto es de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
($56.000.000) M/CTE. 
 
1.4 ANTICIPO 
 
En el presente proceso, no habrá lugar a la entrega de anticipo. 
 
  



 

 

1.5 FORMA DE PAGO  
 
La ESU pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios fijos no 
reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el 
Contratista y aprobadas por el Interventor designado por la ESU. 
 
Se pagará con la presentación de la factura  dentro de los 30 días calendario siguiente de 
su radicación en el Centro de Información Documental - CID de la ESU, Calle 16 No. 41-210 
Edificio la Compañía, mediante pagos parciales de la siguiente manera: 

 30% del valor del contrato 15 días después de la iniciación del mismo, previa 
certificación del supervisor del cumplimiento de obra. 

 30% del valor del contrato 30 días después de la iniciación del mismo, previa 
certificación del supervisor del cumplimiento de obra. 

 40% del valor del contrato luego de la terminación del mismo, previa certificación 
del supervisor del cumplimiento de obra. 

 
La factura de venta, deberá ser presentada en original y copia y debe cumplir, como 
mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. 
 
Los precios pactados en el contrato que se derive de la presente contratación no serán 
objeto de ajustes. 
 
El contrato será adjudicado por el menor valor de la propuesta seleccionada. 
 
Como requisito previo para la autorización del Acta de Pago, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), 
cuando corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del 
contrato. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. 
 
El acta de pago se cancelará una vez el Contratista entregue a la ESU: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 
 



 

 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 
 

d. Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de ESU, de las actividades 
ejecutadas en el desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor de la ESU por  el veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 
del acta de recibo de la obra. 

 
2. Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios privadas 

cuando haya de por medio reconocimientos económicos de la Empresa para la 
Seguridad Urbana-ESU. 

 
e. Acta de liquidación del contrato. 

 
Los pagos se harán en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) Número _______ del 
Banco de ________, a nombre de _________, según certificado entregado por el 
contratista. 
 

1.6 RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 

 
Por la naturaleza de los trabajos a ejecutar es responsabilidad exclusiva del proponente 
investigar detalladamente la manera como adelantará las obras, inspeccionar y examinar 
los sitios y los alrededores de las obras, e informarse acerca de la naturaleza, la forma y 
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de los materiales 
necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes 
de materiales, zonas de depósito de material sobrante, vías de acceso al sitio, 
instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general, todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su oferta. 
 
Así entonces, los oferentes deberán considerar en sus propuestas todas las condiciones y 
circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra. En consecuencia en el 
Análisis de Precios Unitarios, el proponente deberá tener en cuenta las condiciones de 
accesibilidad, las condiciones sociales y laborales de la zona, las instalaciones que 



 

 

requerirá, el personal que empleará en los trabajos y, en general, todas las condiciones y 
circunstancias previsibles, que de alguna manera puedan afectar el costo o el tiempo de 
ejecución de los trabajos. 
 
Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que 
puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del 
proyecto, aspecto éste considerado como prioritario. 
 
La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el 
proponente ha efectuado la inspección completa y la visita del sitio de los trabajos y que 
ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseños del proyecto, 
los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los 
costos de ejecución de los trabajos y en la formulación de la propuesta. 

1.7 VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

 
La ESU realizará una visita al sitio de los trabajos de carácter no obligatorio. Es del caso 
advertir, que las explicaciones y orientaciones que se den en razón a la visita del sitio de 
trabajo, respecto de las condiciones más relevantes del proyecto, se entenderán 
conocidas por todos los futuros proponentes.  
 
Los costos ocasionados con motivo de la visita son por cuenta del proponente y éste 
asumirá todos los riesgos por pérdidas, daños o perjuicios a su persona, empleados y 
propiedades y en ningún caso la ESU asumirá responsabilidad por estos aspectos. 

1.8 HORA Y SITIO DE ENCUENTRO 

 
La visita se realizará el día 30 de abril de 2014, a las 9:00 de la mañana.  
 
El sitio de encuentro será  en las instalaciones  de la Estación de Policía Metropolitana del 
Valle de Aburra, ubicada en la Calle 48 No 45-58, Avenida Oriental, donde se efectuará la 
obra objeto de la presente. 

1.9 MULTAS 

     
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: 
 



 

 

a. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes al  
perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido para ello, y/o mora o 
incumplimiento injustificado en la entrega de los documentos necesarios para la ejecución 
del mismo el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora. 
  

b. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a  la obligación de 
constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos 
amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. Por mora o incumplimiento 
injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, 
en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento 
(1%) del valor del contrato. 

c. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 
los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la 
misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del 
valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor 
total del mismo. 
 

d. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las 
órdenes de la Interventoría para que se realicen las correcciones pertinentes, si a ello hay 
lugar, en los estudios y/o diseños, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del 
contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de 
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el 
dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás 
atribuciones del ESU de Medellín, establecidas en el pliego de condiciones. 

 
e. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecución de 

algunas de las actividades según el programa de trabajo e inversiones presentado por el 
Contratista y aprobado por la interventoría, el dos por ciento (2%) del valor del contrato 
dejado de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual 
no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar el contrato hasta su terminación a 
satisfacción de la ESU. 

 
f. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los 

profesionales requeridos para la ejecución de la obra, o por reemplazarlos sin previa 
autorización de la interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta 
obligación. 

 



 

 

g. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de la ESU, el dos por ciento 
(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de 
realizar los estudios y diseños según lo estipulado en el contrato. 

 
 

h. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros provenientes de los trabajos de campo en sitios no autorizados 
previamente por la interventoría, o el no retiro oportuno de éstos, el uno por mil (1‰) del 
valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
 

i. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad 
industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor 
total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 

 
j. Por cada día de retraso en la entrega de los trabajos, el uno por mil (1‰) del valor total 

del contrato. 
 

k. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el 
efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor 
total del contrato. En este caso, la ESU elaborará la liquidación de oficio. 

 
l. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la 

información, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento 
(0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del 
mismo. 

 
m. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por 

mil (1%) del valor total del contrato. 
 

n. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en 
los términos de ley, el uno por ciento (1%) del valor del contrato, en forma sucesiva hasta 
que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del 
informe ante el Ministerio de Protección Social. 

 
o. Por incumplimiento de la obligación de cancelar al personal los salarios, el uno por ciento 

(1%) del valor del contrato. 
 



 

 

La ESU aplicará sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento.  
 
En caso que la sumatoria de los pagos por concepto de multas aquí establecidas exceda a 
un valor equivalente al 10% del valor del contrato, en cualquier momento desde la fecha 
de suscripción del acta de inicio, la ESU estará facultada para terminar anticipadamente el 
Contrato. 
 
 
1.9.1 Cláusula Penal Pecuniaria  
   
En caso de incumplimiento, la ESU hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el 
contrato, la cual tendrá un monto del veinte por ciento (20%) del valor de éste y se 
considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la Entidad, sin perjuicio de las 
demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar. 
 
La ESU podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma que le 
adeude al contratista, lo cual es autorizado por el contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
  



 

 

1.10 CRONOGRAMA 

 

ITEM ACTIVIDAD FECHAS LUGAR 

1 
Publicación de Términos y 
Condiciones 

Abril 28 de 2014 
Página web  
www.esu.com.co 
 

2 
Plazo para la presentación 
de observaciones a los 
Términos 

Mayo 2 de 2014 

Página web 
propuestas@esu.com.co; 
daospina@esu.com.co; 
jrico@esu.com.co 
 

5 Cierre del proceso 
Mayo 6 de 2014, 

entre las 9 AM y las 
10 AM 

ESU 

 
 

1.11 INVITACIÓN Y ADENDAS 

 
La información de esta invitación contiene todos los elementos para la presentación de la 
oferta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse que no tiene dudas 
respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas y observaciones que considere 
pertinentes en las oportunidades aquí señaladas.  
 
Interpretación de la solicitud de propuestas: Es entendido que los documentos de la 
contratación se complementan mutuamente, de tal manera que lo señalado en cada uno 
de ellos se tomará como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el 
proponente haga de las estipulaciones contenidas en esta Invitación privada son de su 
exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la ESU,  no será responsable por descuidos, 
errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, malas interpretaciones u otros hechos 
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de la 
oferta.  
 
El hecho de que los proponentes no se informen y documenten debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales será ejecutado el objeto contractual, no se 
considerará como excusa válida para la eventual formulación de posteriores 
reclamaciones. 
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Las modificaciones a la presente invitación y a los términos en ella contemplados, serán 
realizadas mediante la expedición de adendas de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Interno de Contratación 
 

1.12 REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA SU VERIFICACIÓN 

 
En el presente proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, 

nacionales, individualmente consideradas, legalmente capaces en las disposiciones 

vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decretos 

reglamentarios y demás normas concordantes.  

 

 
 
La ESU se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en 
la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de 
una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la 
información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de 
cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 

1.13 CAPACIDAD JURÍDICA  

 
1.13.1 Personas Naturales 
 
Si el proponente es persona natural deberá allegar copia legible de la cédula de 
ciudadanía y Registro Único Tributario actualizado. 
 
1.13.2 Personas Jurídicas 
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
con la copia del  Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con 
una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las 
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá 
comprender labores o actividades directamente relacionados con el objeto del presente 



 

 

proceso de selección y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al 
plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.  
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 
 
1.13.3 Sociedad Anónima Abierta 
 
Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que para los efectos del artículo 
8, numeral 1, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, además 
de los documentos señalados en el numeral anterior, deberá aportar una Certificación del 
Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos 
de ley.  
 
 
 
1.13.4 Abono de la Propuesta 
 
Si el proponente es persona natural sin formación en las disciplinas de la ingeniería o 
arquitectura o si es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la 
propuesta no es un profesional en las disciplinas ya citadas, deberá presentar la propuesta 
abonada por un Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor debidamente 
matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del 
profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad 
correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 
  
  



 

 

1.13.4.1 Para personas jurídicas 
 
Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de 

ley. 

Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal. 

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y en todo 
caso deberá suscribirse por la Revisoría fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar 
obligado por la Ley.  
 
1.13.4.2 Para personas naturales 
 
Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social 
Integral conforme a la Ley 100 de 1993, artículo 4 Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 
de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen 
trabajadores a su servicio deberán acreditar el pago de los aportes al sistema integral de 
seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la 
normatividad vigente.  
 
1.13.5 Boletín de Responsables Fiscales 
 
El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(artículo 60, Ley 610 de 2000); situación que será verificada por la ESU. Igual requisito 
deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas.   

 
1.13.6 Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales 
 
El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo 
consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por la 
ESU. Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas. En 
virtud de la misma disposición proponente no deberá presentar antecedentes de 
responsabilidad fiscal, requisito que deberá cumplir el representante legal de las personas 
jurídicas. 



 

 

 

1.14 CAPACIDAD FINANCIERA 

 
La capacidad financiera será analizada a partir de los estados financieros (Balance General 
y Estados de Resultados) a 31 de diciembre de 2013, debidamente dictaminados. 
 
Con base en la información financiera: balance general y estado de resultados con corte al 
31 de diciembre de 2013, debidamente certificados y dictaminados (si aplica), la ESU 
analizará los siguientes indicadores financieros y corroborará el cumplimiento de las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 
Liquidez:  
 
El indicador financiero que se considera en la presente solicitud Privada de oferta que 
permitirá realizar un análisis de la liquidez será:  
 
Activo Corriente/ Pasivo Corriente. 
 
La calificación se hará teniendo en cuenta los datos suministrados en la información 

financiera, y se aproximará al primer decimal por exceso o por defecto, aplicando la 

siguiente tabla. 

Liquidez. 
 

Desde Hasta Puntaje 

0 1.1 Inhabilitado 

1.2 En adelante Habilitado 

 
El sistema de aproximación se aplicará por exceso si la cifra decimal siguiente es igual o 
superior a cinco (5), o por defecto si la cifra decimal siguiente es inferior a cinco (5). 
 
Endeudamiento.  
 
El indicador financiero que se considera en la presente solicitud Privada de oferta que 
permitirá realizar un análisis del endeudamiento será: 
 
Pasivo Total/ Activo Total 



 

 

 
La calificación se realizará teniendo en cuenta los datos suministrados en la información 
financiera, y se aproximará al entero por exceso o por defecto,  aplicando la siguiente 
tabla: 
 
Porcentaje de Endeudamiento. 
 
 

Desde Hasta Puntaje 

0 60 Habilitado 

61 100 Inhabilitado 

 
El sistema de aproximación se aplicará por exceso si la cifra decimal siguiente es igual o 
superior a cinco (5), o por defecto si la cifra decimal siguiente es inferior a cinco (5). 
 
Capital de Trabajo. 
 
El indicador financiero que se considera en la presente solicitud Privada de oferta que 
permitirá realizar un análisis del capital de trabajo será: 
 
Activo corriente-Pasivo corriente 
 
Se aproximará al primer decimal por exceso o por defecto, y se aplicará la siguiente tabla: 
 
Capital de Trabajo. 
 

Desde Hasta Puntaje 

0 39.999.999 Inhabilitado 

40.000.000 En adelante Habilitado 

 
  

1.15 CONDICIONES DE EXPERIENCIA   

 
Para la verificación de la experiencia se tendrá en cuenta la Experiencia Específica del 
Proponente y la Experiencia del Equipo de Trabajo, así:  
 



 

 

 
1.15.1 Experiencia Específica del Proponente 
 
Se verificará  a partir de la información relacionada Formulario No. 2 y debidamente 
certificada.  
 
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar contratos terminados, 
suspendidos o en ejecución, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, 
durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, que hayan 
tenido por objeto o hayan incluido en su alcance obras civiles de edificaciones y/o obras 
de adecuación en edificaciones y/o mantenimiento de edificaciones.    
 
Se considerará hábil al proponente que acredite haber facturado, en un máximo de 
tres (3) contratos, con el objeto y/o alcance ya indicado, un valor igual o superior a 
trescientos noventa y dos millones ($392.000.000) expresado en salarios mínimos 
mensuales legales (SMML) vigentes a la fecha de celebración de los mismos.  
                      
En el caso de contratos en ejecución, el interesado deberá acreditar un avance de por lo 
menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las actividades del contrato. 
 
No se aceptará para la evaluación de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas 
mercantiles, concesiones ni subcontratos. 

 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el 
valor que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de 
participación que hubiere tenido en los mismos. 

 
Si el proponente es una persona jurídica con menos de tres (3) años de constituida, la 
experiencia de los socios podrá ser acumulada a la de ésta, en proporción al porcentaje de 
participación de los mismos en el capital social. 

 
La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por 
el respectivo contratante, las cuales contendrán como mínimo la siguiente información: 
nombre del Contratista, número y objeto del contrato, descripción del proyecto 
incluyendo los  datos necesarios para verificar la experiencia requerida, plazo de 
ejecución, valor total facturado, fechas de iniciación y de terminación. No se tendrán en 
cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que 
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 



 

 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se 
tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. 

 
1.15.2 Experiencia del Equipo de Trabajo  

 
El proponente deberá disponer del siguiente personal profesional y técnico para el desarrollo del 

proyecto 

Ingeniero civil, o Arquitecto o Arquitecto Constructor responsable de la obra. Deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Que acredite el respectivo título profesional, debidamente matriculado que certifique una 
experiencia profesional mayor a tres (3) años a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional. 
 
Que acredite una experiencia específica mayor a  dos (2) años como residente y/o 
interventor de obras civiles en por lo menos cuatro (4) contratos que hayan tenido por 
objeto o incluido en su alcance obras civiles de edificaciones y/o obras de adecuación en 
edificaciones y/o mantenimiento de edificaciones.    
 
La experiencia específica del profesional deberá acreditarse mediante certificaciones o 
cualquier otro documento contractual hábil, suscritas por el respectivo contratante, las 
cuales contendrán como mínimo, la siguiente información: nombre del profesional, cargo 
desempeñado, nombre de los proyectos aportados como experiencia, áreas diseñadas, 
descripción de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella información 
que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.    
 
No se tendrán en cuenta para la verificación de la experiencia, aquellas certificaciones o 
documentos contractuales hábiles que no contengan la información que permita 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, durante 
la ejecución del contrato se requiere cambiar el profesional, éste deberá ser reemplazado 
por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobación por parte de la Interventoría. 
La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, y 
por lo tanto, el Contratista se hará acreedor a las multas contempladas en estos Términos 
y Condiciones.  
 



 

 

La permanencia del profesional en la obra debe ser del 100% 

1.16 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 
De conformidad con lo estipulado en la normativa vigente, primará lo sustancial sobre lo 
formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el 
contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia establecidos en este 
proceso. 

1.17 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “ADMISIBLE” 
en todos los requisitos habilitantes establecidos en esta Invitación Privada, así: 
 
 
REQUISITO CALIFICACIÓN  
 
Capacidad Jurídica Admisible / No Admisible 
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible 
Condiciones de Experiencia Admisible / No Admisible 
 
El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. 

1.18 CRITERIO DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

 
El  criterio de escogencia será el precio más bajo, siempre que se encuentren en 
condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. 
 
1.18.1 Apertura de Propuestas  
 
En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de selección, en acto privado que 
se efectuará en la ESU y se leerán los términos básicos (nombre del proponente, valor 
ofertado y número de folios) de cada una de las propuestas presentadas. De dicho acto se 
levantará un acta. 
 
  



 

 

1.18.2 Verificación del Precio más bajo 
 

        En primer lugar la entidad verificará y corregirá el Formulario No. 1 “CANTIDADES Y VALOR 
TOTAL DE LA OFERTA (PROPUESTA ECONOMICA)”, de las propuestas presentadas para 
determinar el menor precio ofertado así: 
 

a) Se verificará que el Formulario No. 1 diligenciado por el oferente,  contenga todos los 
requerimientos solicitados y que todos los ítems se  encuentren ofertados, so pena de 
incurrir en el rechazo de su propuesta de acuerdo con la causal de rechazo enunciada  en 
el correspondiente numeral de estos términos.   
 

b) Una vez realizada la verificación anterior se procederá a la corrección aritmética de dicho 
formulario.  
 

c) Si como resultado de dicha corrección se encuentra que el valor costo directo de la oferta 
supera el valor costo directo del presupuesto oficial la propuesta será rechazada. 
 
De acuerdo con el procedimiento anterior se determinará la propuesta con el menor valor 

presentado, una vez corregido, si a ello hay lugar. En caso de empate en el menor precio 

del valor total la ESU evaluará la propuesta  de quien la haya entregado primero,  según el 

orden de entrega de las mismas. Luego de lo anterior, se verificará el cumplimiento de los 

requisitos y documentos habilitantes respecto del oferente con el precio más bajo del 

valor total de la propuesta. 

1.18.3 Verificación de los Requisitos habilitantes 
 
Una vez revisado y verificado el menor precio, se continuará con la verificación de los 
requisitos habilitantes de dicho proponente.  
 
Si el proponente con el precio más bajo no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, 
se procederá a la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así 
sucesivamente hasta tener un proponente habilitado.  De no lograrse la habilitación se 
terminará el proceso sin selección de contratista. 
 
1.18.4 Informe de verificación de requisitos habilitantes y de la evaluación del menor 
precio 
 



 

 

Una vez realizadas las verificaciones anteriores, teniendo en cuenta las reglas de 
subsanabilidad, la entidad procederá a publicar el Informe de evaluación en el sitio 
www.esu.com.co, y otorgará el plazo previsto en el cronograma para presentar 
observaciones.  
 
1.18.5 Respuesta a observaciones y comunicación de aceptación de la oferta 
 
Las respuestas a las observaciones se publicarán en el sitio web de la entidad 
simultáneamente con la comunicación de aceptación de la oferta. 
 
1.18.6 Proponente Único 
 
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y ésta 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los 
requerimientos contenidos en la invitación Privada. 
 
Cuando las propuestas recibidas sean económicamente inconvenientes, previas los 
estudios y análisis pertinentes, la ESU decidirá si se procede a la etapa de ajuste 
económico. En este caso se solicitará a los proponentes que resulten elegibles que 
presenten nueva propuesta económica en sobre cerrado, dentro del término que con tal 
fin se fije, vencido el cual se procederá a su apertura y a la evaluación de las ofertas, 
considerando los factores de ponderación establecidos. 
 
Durante la etapa de ajuste económico ningún proponente podrá retirar su oferta, 
introducir modificaciones diferentes a las económicas, o hacerla más desfavorable. 
 
La ESU podrá desestimar por Inconveniente la(s) propuesta(s) o terminar en cualquier 
momento el proceso de la Solicitud Privada de Oferta, en el evento en que no se presente 
ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste a los términos y condiciones o, en general, 
cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista. 
          

1.19 GARANTÍAS 

 
Una vez analizado el objeto del contrato, su naturaleza jurídica y las condiciones generales 
para la ejecución del mismo, se concluye que el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato constituirá a favor de la ESU una garantía que ampare: 
 

http://www.esu.com.co/


 

 

1.19.1 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 
 

Cubrirá a la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato así como de su 
cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
Contratista garantizado. Este amparo comprende además siempre el pago de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato. Por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual 
a su plazo y seis (6) meses más. 
 
1.19.2 Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, e Indemnizaciones Laborales 
 
Cubrirá a la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU por los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 
garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del 
contrato amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.  
 
1.19.3 Estabilidad de la Obra 
 
En una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la 
entidad contratante. 
 
En la GARANTÍA ÚNICA se dejará expresa la siguiente constancia:  
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto se 
ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por un término 
de 24 meses más.  
 
Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y 
requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación 
de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la 
vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual en todo caso no podrá ser inferior a 
200 SMMLV, es decir la suma de  CIENTO VEINTRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 



 

 

($123.200.000), con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 2 meses más. Si 
la ESU ha autorizado previamente la subcontratación, en la póliza de responsabilidad 
extracontractual se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que 
aquéllos puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su 
defecto, deberán acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener las siguientes 
coberturas adicionales: 
 
a. Por el  100% del valor asegurado: 
 

Daño emergente y lucro cesante 
Por un valor de $11.200.000 Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más.  

Perjuicios extra patrimoniales 
Por un valor de $ $11.200.000 
Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

 
1. Por el 30% del valor asegurado: 

 

Responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas 

Por un valor de $11.200.000  Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

Patronal 
Por un valor de $11.200.000 Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

Cruzada 
Por un valor de $11.200.000 Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

Parqueaderos 
Por un valor de $11.200.000 Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

Vehículos propios y no propios 
Por un valor de $11.200.000 Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

Bienes bajo cuidado, control y 
custodia 

Por un valor de $11.200.000 Evento/vigencia 
plazo del contrato y seis meses más. 

 
En la póliza de responsabilidad extracontractual solamente se podrán pactar deducibles 
con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún 
caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 
SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  



 

 

 
Este amparo deberá presentar cláusula de no cancelación o no renovación a noventa (90) 
días. 
 
En relación con la cobertura adicional de propiedades vecinas, se deja expresa constancia, 
que se autoriza que está pueda estar contenida o dentro de la póliza Todo Riesgo 
Construcción o dentro de la póliza de Responsabilidad Civil extracontractual, en ambos 
casos cumpliendo siempre con los porcentajes establecidos. 
 
En caso que el amparo adicional de Propiedades vecinas este contenido en la póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, sólo esta cobertura podrá presentarse junto con la 
póliza todo riesgo construcción dentro del mes siguiente al inicio de obra, por tal motivo 
se deja expresa constancia, que tanto la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
como sus demás amparos adicionales ya especificados, deben presentarse siempre junto 
con las demás pólizas antes del inicio de obra. 
 
1.19.4 Reposición de la garantía 
 
El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas 
o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a 
constituir o a reponer la garantía exigida la ESU podrá dar por terminado el contrato en el 
estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
1.19.5 Cláusula de Indemnidad 
 
Será obligación del Contratista, mantener libre a la ESU de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes.  

1.20 CAUSALES DE RECHAZO Y/O ELIMINACIÓN 

  
La ESU podrá rechazar, sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas 
presentadas, si incurre, entre otras, en cualquiera de las siguientes causales: 
 

1. Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas para 
el cierre de la Solicitud Privada de Oferta. 
 

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, consagradas en las leyes: 80 de 1993, 617 de 2000, 1148 



 

 

de 2007, 1150 de 2007, 1296 de 2009, 1474 de 2011, así como lo dispuesto en las demás 
normas legales vigentes que las reglamenten, modifiquen o adicionen, en cuanto sean 
pertinentes. 

 
3. La falta de abono de la propuesta. 

 
4. Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte con la 

propuesta el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado 
con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 
 

5. Si el proponente se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 
60, Ley 610 de 2000) y/o con Antecedentes Disciplinarios. 
 

6. Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los requisitos 
de participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no 
esté acorde con las exigencias de la Solicitud Privada. 
 

7. Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución del contrato diferente al establecido 
en esta Invitación Privada. 
 

8. Por no considerar las modificaciones a la Solicitud Privada que mediante adendas haya 
hecho la ESU. 
 

9. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso.  
 

10. Cuando no incluya algún documento que, de acuerdo con este pliego de condiciones, se 
requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas. 
 

11. Cuando los datos suministrados por el oferente no sean acordes con la realidad. 
 

12. Cuando el proponente no acredite los requisitos habilitantes establecidos en esta 
Invitación Privada. 
 

13.  Cuando el valor total corregido de la propuesta económica, supera el cero punto cinco 
por ciento (0.5%) del valor total presentado. 
 

14. Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario No. 1, o se 
modifique o altere dicho formulario. 



 

 

 
15. Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la ESU. 

 
16. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición.  
 

17. Cuando no se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la ESU en estos 
Términos. 
 

18. Cuando se presente una propuesta alternativa.   
 
La ESU se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de 
forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el 
tratamiento igualitario de las mismas. 
 

19. Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana. 
 

1.21 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 
La presente solicitud Privada de oferta, la comunicación de aceptación y la oferta 
constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará 
el respectivo registro presupuestal. 
 

1.22 REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 
Notificada la aceptación de la oferta, el Proponente favorecido dispondrá de tres (3) días 
hábiles para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la suscripción del Acta 
de Inicio. 
 
1. Programa de Trabajo, ajustado al plazo de ejecución real de los trabajos. 
 
2. Aprobación de la Garantía Única emitida por la ESU.  
 
3. Aprobación de las hojas de vida del personal requerido; profesional de la obra. 
Para la aprobación por parte de la ESU el proponente deberá entregar las hojas de vida de 
los profesionales con los respectivos soportes para acreditan la experiencia y formación 
profesional (certificados, diplomas, matricula profesional…) 



 

 

 
El interventor del contrato revisará y dará el visto bueno a todos los documentos, salvo las 
garantías que serán revisadas y aprobadas por la Secretaría General de la ESU. 
 
La revisión y aprobación de los documentos descritos deberá obtenerse en forma previa al 
inicio de la ejecución del contrato. 
 
En el acta de inicio se dejará constancia expresa que el Contratista entregó todos los 
documentos solicitados en este numeral y que el Interventor revisó y aprobó los mismos y 
que recibió la aprobación de las Garantías. 
 

1.23 ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
La propuesta deberá entregarse en original y copia debidamente foliados, en sobres 
cerrados y marcados con los siguientes datos: Número de sobre, nombre del sobre, el 
número y el objeto del proceso, el nombre y dirección del proponente y dirigirse a  la 
Empresa para la Seguridad Urbana – ESU,  Calle 16 No 41 210, edificio la Compañía de la 
ciudad de Medellín. 
 
Los sobres se recibirán en el Centro de Información Documental (ver cronograma).  
 
De conformidad con el Articulo 20, numeral 5°, del Decreto 2153 de 1992, la hora de 
referencia será la establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien 
mantiene, coordina y da la hora legal de la República  de Colombia. Podrá consultarse en 
las páginas web www.sic.gov.co o www.medellin.gov.co. 
 
1.23.1 Aspectos adicionales para la presentación 
 
La documentación que contiene cada sobre debe elaborarse a máquina o en procesador 
de palabras. 
 
1. Tanto el original como la copia para la verificación de los requisitos habilitantes y la 

propuesta de precio deberán entregarse debidamente FOLIADOS y LEGAJADOS. 
 
2. Las propuestas deberán contener un índice o tabla de contenido que permita 

localizar adecuadamente la información solicitada en la invitación, especificando 
los números de página donde se encuentran los documentos requeridos. 

 

http://www.sic.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/


 

 

3. La ESU no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres 
mal identificados o incorrectamente dirigidos. 

 
4. Los documentos que hacen parte del original y de la copia de la propuesta deberán 

ser totalmente legibles. Los folios que contengan modificaciones o enmiendas 
deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de presentación. 

 
5. Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para recibir los documentos 

necesarios para verificar los requisitos habilitantes serán devueltas a los 
proponentes en las mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir). 

 
6. Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o 

escrito puesto sobre la planilla de recepción de propuestas, por el encargado de 
recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de la misma. 

 
7. No se aceptarán propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la 

indicada anteriormente, así sea recepcionada dentro del plazo señalado para la 
entrega de propuestas. 

 
Además de los documentos señalados en otros numerales, la propuesta deberá incluir lo 
siguiente: 
 
1.23.2 Carta de presentación de la propuesta 
 

De acuerdo con el modelo anexo en esta invitación, firmada por el proponente, si es 
persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica. La suscripción de la 
carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos del presente proceso.  
 

a. Los documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de 
Participación, estipulados en el numeral Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) 
 

b. Formulario No. 1: CANTIDADES DE OBRA. Al diligenciar este formulario el proponente no 
podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o 
varios ítems, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada. El Proponente deberá 
ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o 
por defecto, así: cuando el dígito decimal sea igual o superior a 5, se aproximará por 
exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto; en caso de no hacerlo, la ESU 



 

 

efectuará dicho ajuste. el cual primará para todos los efectos de evaluación y 
adjudicación. 
 
Los precios unitarios que aparecen en este formulario serán los que prevalezcan en caso 
de consignarse diferentes valores en la propuesta. 
 
Para la presentación y diligenciamiento del Formulario No. 1 el Proponente deberá 
cerciorarse de que todas las celdas de la columna “Descripción” estén completamente 
desplazadas de tal forma que pueda leerse todo su contenido y que al momento de 
imprimirlo se pueda ver la totalidad de la información consignada en las celdas, sin que 
esto constituya en ningún caso una adición, modificación o alteración de dicho Formulario 
 
Con la presentación del Formulario No. 1 debidamente diligenciado se entiende que el 
proponente estudió los costos de todas las variables y rubros requeridos para la ejecución 
del proyecto y por consiguiente, incluyó en cada uno de los precios unitarios los costos 
por transporte, acarreo hasta el sitio de las obras y acarreo interno; botada de escombros, 
valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de equipos;  
mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y estándares del mercado, 
además analizó los costos indirectos de acuerdo con el contenido del A.U. publicado por la 
Entidad. 
 

c. Formulario N° 2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

d. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL  

1.24 IMPUESTOS 

 
Al preparar su propuesta deberá tener en cuenta todos los impuestos que se causen por la 
celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no 
darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados. 
 
El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven 
del contrato, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad, 
siendo entre otros los siguientes: 
 
1.24.1 Contribución Especial para la Seguridad 
 
De conformidad con el ley 1430 de 2010, el CONTRATISTA, deberá pagar a favor del ESU 
de Medellín el 5% del valor del contrato y sus adiciones, para el efecto El CONTRATISTA 



 

 

autoriza expresamente a LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU, para que los 
dineros correspondientes por el pago de la presente contribución sean retenidos y 
posteriormente sean entregados al municipio de Medellín. 
 
1.24.2 Impuesto de Industria y Comercio 
 
Corresponde al seis por mil (6%) del valor total del contrato. En caso de estar exento de 
este tributo, el proponente deberá aportar copia del acto mediante el cual se estableció 
dicha exención. 
 

1.25 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de  
inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades 
Públicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito de participación, no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de 
la Contraloría General de la Nación. Esta consulta la hará la ESU. Puede consultar su 
estado en la página web www.contraloriagen.gov.co  
 

1.26 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos.  
 
Adicionalmente, al preparar su propuesta deberá tener en cuenta todos los impuestos que 
se causen por la celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del 
adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados.  

1.27 REPERCUSIONES LABORALES 

 
EL futuro CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente. LA ESU, en 
consecuencia, no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de 
carácter laboral ni administrativo, entre otros. 

http://www.contraloriagen.gov.co/


 

 

1.28 INTERESES DE MORA EN LOS PAGOS 

 
En caso de mora en los pagos, la ESU reconocerá al contratista un interés el DTF vigente 
más 2 puntos.   
 

1.29 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

 
El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado no podrá 
cederse sino con autorización previa y escrita de la ESU. 
 

1.30 SUBCONTRATOS 

 
El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. En los eventos necesarios, para 
subcontratar requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA por parte de la ESU. 
 
En aquellos casos en que se autorice la subcontratación, el Contratista, en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños 
que sus subcontratistas puedan causarles a terceros con ocasión de la ejecución de los 
contratos; o en su defecto, se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro 
de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 

1.31 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las 
partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo, se compute el 
tiempo de la suspensión. 
 
Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, demoras del Contratista  
en la adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por 
el incumplimiento del Contratista de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta 
de cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra 
suspensión ordenada por la Interventoría por razones técnicas o de seguridad, no se 
consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni 
ampliación del plazo estipulado.  



 

 

1.32  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el Contratista y la ESU, dentro 
del MES siguiente a la fecha de terminación del mismo. De no ser posible se procederá 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Contratación de la ESU.  
 
 
 
 
  



 

 

2. ANEXOS 

 
1. ESTUDIOS PREVIOS 
 
FORMULARIOS: 
 
FORMULARIO No. 1: CANTIDADES DE OBRA CON AU 
 
FORMULARIO No.2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
2. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
3. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 
 
4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formato 1. Formulario de Cantidades y Precios Unitarios 
(Presentar en papel membrete) 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1.1 Demolición de muro en 
mampostería e= 0,19m, 
incluye acabados, cargue y 
disposición final de RCD en 
lugares autorizados por la 
autoridad ambiental. 

M2 10,00 
 

  

1.2 Demolición moldura en yeso, 
incluye acabados, cargue y 
disposición final de RCD en 
lugares autorizados por la 
autoridad ambiental. 

ML 66,00   

1.3 Desmonte de lámparas 
existentes, incluye cargue y 
retiro  para entregar a la 
institución en el sitio indicado. 

UN 12,00   

1.4 Desmonte de mueble de 
cocina empotrado, incluye 
cargue y retiro de obra 

GL 1,00   

1.5 Suspensión de puntos 
hidráulicos, (lavaplatos). 

GL 1,00   

1.6 Demolición enchape en 
cerámica, incluye cargue y 
retiro de la obra 

M2 12,00   

1.7 Picado o escarificado de 
mesón barra en concreto. 

M2 15,00   

1.8 Desmonte de división de 
puerta en madera incluye 
cargue y retiro de obra. 

GL 1,00   

2.0 PISO     

2.1 Mantenimiento y adecuación 
de piso con guardaescoba 
existente, incluye pulido y 
sellado. 

M2 180,00   

3.0 PINTURA     

3.1 Suministro y aplicación de 
Estuco primera calidad sobre 

M2 220,00   



 

 

pañete en muros interiores, 
incluye resane  filos y 
dilataciones. 

3.2 Suministro y aplicación de 
pintura de primera calidad 
color a definir por el 
supervisor, incluye resane, 
filos y dilataciones. 

M2 220,00   

3.3 Suministro y aplicación de 
pintura de primera calidad en 
cielo raso color blanco, incluye 
resane, filos y dilataciones. 

M2 180,00   

3.4 Suministro y aplicación de 
pintura de primera calidad 
color rojo, incluye resane, filos 
y dilataciones. 

ML 70,00   

4.0 CIELO RASO     

4.1 Suministro e instalación 
descolgado en Dry Wall, 
incluye estructura y pintura. 

M2 60,00   

5.0 MURO DRY WALL     

5.1 Suministro e instalación de 
muro en Dry Wall ambas cara, 
e= 0.8 cm. Incluye estructura y 
pintura para su correcto 
acabado y todo los accesorios 
para su correcta instalación. 

M2 70,00   

6.0 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6.1 Suministro e instalación de 
puntos eléctricos completos de 
iluminación,  incluye cableado 
para acometida,  tubería, caja, 
aparato interruptor  y  
accesorios para su instalación 
y funcionamiento. 

UN 30,00   

6.2 Suministro e instalación de 
lámparas ojo de buey blanco 
redondo a 220 V, incluye todos 
los accesorios  que se 
requieran para su instalación y 
funcionamiento. 

UN 30,00   

6.3 Suministro e instalación de 
puntos eléctricos completos de 
tomas dobles de energía 
reguladas y no reguladas, 

UN 10,00   



 

 

incluye cableado para 
acometida, tubo conduit pvc, 
caja, aparato y accesorios para 
su instalación y 
funcionamiento 

6.4 Suministro e instalación de 
puntos eléctricos completos de 
interruptores dobles de 
energía, incluye tubo conduit 
pvc, caja, aparato y accesorios 
para su instalación y 
funcionamiento. 

UN 5,00   

6.5 Suministro e instalación de 
cinta led tipo 50.50, incluye 
adaptador corriente y todos 
los accesorios para su correcta 
instalación. 

GL 1,00   

7.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

7.1 Suministro e instalación de 
puntos hidráulicos. 

UN 1,00   

7.2 Suministro e instalación de 
punto de desagüe lavaplatos 

UN 1,00   

8.0 COCINA     

8.1 Suministro e instalación de 
mueble de cocina con todos 
los equipos para su correcto 
funcionamiento e 
instalación.(según modelo). 

GL 1,00   

9.0 MUEBLE LICORERA     

9.1 Suministro e instalación de 
mueble licorera en madera 
según diseño de acuerdo a las 
especificaciones técnicas por 
parte del supervisor 

GL 1,00   

10.0 BARRA     

10.1 Suministro e instalación 
recubrimiento de pechera en 
madera según diseño de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas por parte del 
supervisor. 

M2 6,00   

10.2 Suministro e instalación de 
recubrimiento de la barra en 
pizarra color a definir por el 

M2 15,00   



 

 

supervisor y según 
diseño.(según modelo). 

10.3 Suministro e instalación de 
mesón en granito pulido. 

ML 9,00   

11.0 PUERTAS     

11.1 Suministro e instalación de 
puerta en vidrio templado de 
10 mm de espesor, con 
herrajes de acero inoxidable. 
Según diseño, incluye marco 
en aluminio y todos los 
accesorios para su completa 
instalación. (según modelo). 

UN 1,00   

12.0 CARPINTERIA MADERA     

12.1 Mantenimiento, adecuación y 
reparación de puertas y 
ventanas, incluye ajuste o 
cambio de chapas, bisagras, 
sustitución vidrio plano y 
pintura similar a la existente 
en marcos y ambas caras. 

M2 40,00   

13.0 MUEBLE TV     

13.1 Suministro e instalación de 
mueble para sala televisión 
según diseño y modelo. 

GL 1,00   

 COSTO DIRECTO     

 ADMINISTRACION     

 UTILIDAD     

 COSTO TOTAL     

 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA  ______________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ______________________________ 
 
FIRMA DEL REPRESSENTANTE LEGAL ______________________________ 
 
 
 
 



 

 

Información adicional - Formulario de Cantidades de Obra 
 
1. Del Capitulo No 8 Cocina, Ítem 8.1 Suministro e instalación de mueble de cocina 
con todos los equipos para su correcto funcionamiento e instalación. (Según modelo).   
 
Aclaración: El mueble de cocina incluye mesón en acero inoxidable, RH en los muebles 
formato 3,64x0,60 m, estufa sin horno y extractor con todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación. 
 
2. Del Capitulo No 9  Mueble Licorera, Ítem 9.1  Suministro e instalación de mueble 
licorera en madera  según diseño, de acuerdo a las especificaciones técnicas por parte del 
Supervisor. 
 
              Aclaración: El mueble de la licorera se hará en MDF enchapillada. 
3. Del Capitulo No 13 Mueble Televisor, Ítem 13.1 Suministro e instalación de mueble 
para sala televisión según diseño y modelo. 
 
 Aclaración: El mueble de la Sala de la televisión se hará en MDF enchapillada.  La parte    
baja de este mueble llevara puertas corredizas con entrepaños. 
  



 

 

 
 

FORMATO 2 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

“Digite objeto" CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS 
 

Valor total de contratos en ejecución expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV) $ 

 
 
 
 

Experiencia que se debe soportar con certificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
(Utilice papel membretado) 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU 
 
 
El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. 
__________ en nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas 
que se estipulan la Solicitud Privada de Oferta SPVA - ____ y demás documentos, cuyo 
objeto es_______________________________ 
___________________________________________________________________me 
permito presentar la siguiente propuesta. 
 
En caso que mi oferta sea aceptada por la ESU, me comprometo  a cumplir todas las 
obligaciones señaladas en la Invitación y en mi propuesta. 
 
Declaro así mismo:  
 

1. Que esta propuesta  sólo compromete a los firmantes de esta carta. 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 

propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente 

solitud y acepto todos los requisitos contenidos en la Invitación. 
4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la 
materia. 

5. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción de 
la ESU, en las fechas indicadas, el objeto de este proceso. 

6. Que conocemos las leyes de la República  de Colombia que rigen la presente contratación. 
7. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia del 

proceso de selección y la ejecución del  contrato.  



 

 

8. Que la presente oferta no tiene información reservada. *  
9. Que autorizo expresamente a la ESU para verificar toda la información incluida en la 

propuesta y realice consultas en las listas de riesgos. 
10. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la 

oferta y/o  prestar los servicios o ejecutar las obras señaladas, con  el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos.  

11. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín 
de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de 
estarlo, tener vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos. 

12.   Que autorizo (autorizamos) a la ESU para que surta las    notificaciones personales para el 
presente proceso a través del correo electrónico que se indica en la presente carta: 
  
 
Proponente: _________________________ Nit: ___________________________ 
Correo electrónico: __________________________________________________ 
Dirección: __________________ Teléfono: ___________ Fax: _________________ 
Nombre  Representante legal: ___________________________________________ 
Dirección: _______________________________Teléfono: ____________________ 
Documento de identificación: ____________________________________________ 
Firma del Representante legal: __________________________________________ 
Nota: * Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla. 

 
 
ABONO DE LA PROPUESTA: 
 
Si el Representante Legal del proponente no es profesional debidamente matriculado en 
las disciplinas requeridas en los Términos y Condiciones para el abono de la propuesta, 
diligencie la siguiente nota: 
 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la 
presente propuesta no es profesional en las disciplinas requeridas en los Términos del 
presente proceso , yo, _______________________________, de Profesión 
__________________, con Matrícula No. __________________ y Cédula No. 
___________________, abono la presente propuesta”. 

 
 
 
 
 



 

 

 
CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 

 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU 
Medellín  
 
ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes 
 
 
Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación 
de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
NOMBRE: 
FIRMA: 
CARGO:   
 
 
Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal. 



 

 

 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
 
 

El suscrito declara que: 
 

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades 
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás 
normas sobre la materia. 
 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 
numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto 
Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 
firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis 
socios, ni tampoco la sociedad que represento.  

 
 

Dado en Medellín, a los _____ días, del mes _________, de 20_ _ 
 
 
 
_________________________________  
Nombre y firma del Representante Legal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

ANEXO 

 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la ESU no 
adquiere con él ninguna responsabilidad vinculación laboral, administrativa, ni de otra 
índole. 
 
Es entendido que el Contratista está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores 
que utilice en la ejecución de los trabajos, las prestaciones sociales a que tengan derecho 
de acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo legal, 
conforme a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará la ESU a través 
de la interventoría. 
 
El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informada a la 
ESU, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal 
empleado en la ejecución del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga 
conocimiento, que pueda afectar la seguridad de los trabajos o la de la ESU de sus 
empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
 
El Contratista deberá presentar acompañando el acta de pago correspondiente, un listado 
de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos, y la Interventoría velará 
porque se cumpla esta disposición. 
 
La ESU se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar 
reclamos por esta causa. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información 
sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud 
con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. 



 

 

 
En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, 
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la 
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de los trabajos 
objeto de este proceso, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia 
de las disposiciones que regulan la materia.  
 
El interventor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
anterior, y en el evento en que tenga conocimiento de que el Contratista pueda estar 
infringiendo esta prohibición durante la ejecución del contrato, deberá informar de 
inmediato a la Secretaría General y de constatarse tales hechos, poner en conocimiento 
de las autoridades competentes dicha situación, para que tomen las acciones a que haya 
lugar. 
 
PERSONAL PROFESIONAL EN LA OBRA 

 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se 
requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los 
requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la 
Empresa para la Seguridad Urbana. La no observancia de este requisito se considerará 
como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento. 
 
OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El personal empleado por el Contratista deberá ser idóneo y calificado, de manera que la 
obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del 
personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información 
sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud 
con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
 
 



 

 

MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INDUSTRIALES 

 
El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los 
equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para 
la ejecución adecuada y eficiente de las obras. 
 
La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la 
oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; 
que el Transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se 
movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin. 
 
No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para 
la movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los 
precios unitarios de los diferentes ítems del contrato, así como los costos en que incurra 
para construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso.  
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le 
sirve de base y a las instrucciones que imparta la ESU para el cabal desarrollo de las obras. 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 
Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 
 
INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita 
conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborará una vez revisados y aprobados los 
todos documentos, incluyendo las hojas de y las hojas de vida del personal profesional.  
 
El interventor del contrato revisará y dará el visto bueno a todos los documentos, salvo las 
garantías que serán revisadas y aprobadas por la Secretaría General  
 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN 

Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista 
ejecutará las obras objeto del presente proceso de selección, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y topográficas del sitio y la evaluación de las condiciones de 



 

 

producción, suministro y adquisición de los materiales, de tal manera que el avance físico 
de las obras tenga un desarrollo armónico y homogéneo, en concordancia con el plazo 
establecido en los Términos.  
 
El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información: 
1. Nombre de las partidas o ítems de pago. 
2. Inversión para cada partida o ítem de pago. 
3. Inversión acumulada para todos los ítems. 
4. Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al valor total. 
5. Duración programada para partida o ítem de pago. 
6. Precedencias y secuencias. 
7. Ruta crítica. 
 
CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 1, son estimadas y 
están calculadas con base en los diseños del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, 
disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de este proceso de contratación. El 
Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los 
mismos precios de la oferta.  
 
El contratista presentará semanalmente al interventor, el detalle en una planilla de los 
ítems instalados en cada una de las órdenes ejecutadas con su valoración, de acuerdo con 
los precios indicados en la propuesta. 
 

ACTAS DE OBRA 

El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente 
ejecutadas y sus valores correspondientes. 
 
El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades 
de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios 
estipulados en el Formulario No. 1 de la propuesta, o si es del caso, por los precios 
unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del 
contrato. 
 
OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES 



 

 

Se entiende por trabajo extra aquel que además de no estar incluido en las 
especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, no puede 
clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda 
serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo 
adicional. 
 
La ESU podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a 
ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, 
para lo cual se suscribirá un contrato adicional.  
 
No se podrá ejecutar ninguna obra extra o adicional hasta obtener documento escrito del 
dueño de la obra aprobándola. 
 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el 
contrato. 
 
La obra extra no será objeto de reajustes. 
 
CAMBIO DE OBRA 

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 
1. Para compensar ítems deficitarios por ítems en superávit. 
2. Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 
3. Para mejorar alguna especificación. 
4. En otros eventos en que a juicio de la ESU, se requieran para mejorar la calidad del 

trabajo. 
 
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor y el Contratista, 
siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 
 

SUBCONTRATOS 

El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato.  
 
LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 



 

 

El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones 
o sugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, 
personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las 
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del profesional, del 
encargado del Contratista y del Interventor. 
 
El responsable de mantener al día este diario será el Contratista quien será el encargado 
de presentarlo a los representantes de la ESU que visiten la obra. 
 
El libro diario de la obra deberá entregarse a la ESU una vez finalizados los trabajos. 
 
INTERVENTORÍA DE LA OBRA 

La ESU ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a 
través de un Interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de 
las obligaciones adquiridas por el Contratista. 
 
El Interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para 
mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
El Interventor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos 
y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 
Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la ESU o el 
beneficiario de la obra.  
 
La ESU podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del 
Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el 
Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. 



 

 

 
 
 
 
 
Las principales funciones y atribuciones del Interventor son: 
 

1. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos. 
 

2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. 
 

3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las 
especificaciones, y someterlos a consideración del dueño de la obra.  
 

4. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el 
Contratista. 
 

5. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, 
de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, 
incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de la ESU.  
 

6. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 

7. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas 
las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás que le 
asigne la ESU. 
 

8. Dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, de la forma prevista en el 
presente pliego de condiciones, cuando a su juicio deba hacerlo por posibles 
incumplimientos de las obligaciones del contrato vigilado, y presentar el Informe 
preliminar de la Coordinación de Interventoría, al Secretario la ESU, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término de respuesta preliminar del Contratista, 
así como emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada dentro del 
anotado procedimiento. 
 

9. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del 
Contratista. 
 

10. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista. 



 

 

 
11. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la 

ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes apartes de estos 
Términos.  
 

12. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados internacionales 
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la 
Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en los 
que se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las disposiciones 
que regulan la materia. 
 

13. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
 
El contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los 
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 
 
Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR verificará el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la 
aprobación de cada acta de pago parcial.  El Interventor que sin justa causa no verifique 
el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal de mala conducta que será 
sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás 
sanciones previstas en la Ley. 
 
Si EL INTERVENTOR, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el 
contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en 
forma inmediata al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio 
ante la Secretaría General, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar. 
 

14. Todas aquellas señaladas en los Términos y Condiciones. 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
impartidas por la interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la 
responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra. 
 

EQUIPO 

El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo 



 

 

suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos 
puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
La ESU podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su 
juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá 
reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o 
mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. 
 
La operación del equipo utilizado por el Contratista, así como el bodegaje, depreciación y 
mantenimiento, correrán por su cuenta. 
 
AUTOCONTROL DE CALIDAD 

El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente preverá 
en sus costos que durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de 
laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que según las especificaciones 
técnicas de construcción y las normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren 
la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. Para ello, realizará las 
pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el 
manejo ambiental del proyecto, y entregará a la Interventoría los resultados de los 
mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que 
ésta verifique si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad 
vigente. La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al Contratista 
por la calidad de la obra. 
 
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el Contratista informará a la Interventoría para que proceda a medir 
la obra construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el 
descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de 
control. El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin 
que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prórrogas en el plazo 
de ejecución. 
 
La ESU podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales 
o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren 
sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre 
la aceptación de suministros defectuosos. 



 

 

 
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la 
mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de 
construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada 
por cuenta del Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o 
elementos defectuosos. La ESU también podrá retirar los materiales o elementos y 
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con 
cargo al Contratista. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de 
los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las 
exigencias de las especificaciones técnicas. La ESU se reserva el derecho de rechazar y 
exigir el reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, 
maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que por 
sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para el buen 
desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado 
de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción de las obras. 
 
LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 

Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y 
niveles dados en los planos, y no se le reconocerá pago adicional por demarcación de 
alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria 
suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos 
de este párrafo. 
 
MATERIALES 

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se 
requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de 
materiales. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución 
de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el 
fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin 
de evitar su contaminación. 
 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La ESU podrá 
rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las 



 

 

normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material 
aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto 
sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material 
empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su 
costo. 
 
En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de 
los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su 
costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para la ESU. 
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 
consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en 
la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los 
materiales. 
 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos 
de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 
 
Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte de la ESU, en 
cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier 
momento anterior a la aceptación final. La ESU podrá hacer la inspección en los talleres 
del Contratista, del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el 
Contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por la ESU de todas 
las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad 
y comodidad. 
 
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después 
de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista 
de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos 
documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas 
posteriormente, ni se impondrá a la ESU responsabilidad alguna en este sentido. 
 
El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean 
exigidas en estos Términos, notificando previamente a la ESU, sobre su intención de 
ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que la 
ESU pueda enviar su representante a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia a ello. 
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia 
prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la ESU 



 

 

tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán 
ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por 
parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que 
se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el Contratista no 
removiere tal material cuando lo solicitare la ESU, o no procediere dentro del período 
señalado, a su reemplazo o corrección, la ESU podrá reemplazarlo o corregirlo como lo 
estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo.  
 
 
ENSAYOS 
 
Una vez terminadas las fases de la obra o cuando sea posible durante la marcha de los 
trabajos se verificarán y se ensayarán las instalaciones hechas por el contratista, como se 
indica a continuación: 
 
1. Los ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado, suministrado por el 
contratista, bajo la supervisión de la interventoría. 
 
2. Los ensayos se harán con las debidas precauciones para proteger el personal y el   
equipo. El contratista también suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para 
llevar a cabo las pruebas. 
 
3. Cuando se reciba la notificación escrita del contratista donde informa que ha concluido 
el trabajo, incluyendo los ensayos que aquí se especifican, la interventoría hará una 
inspección minuciosa de toda la obra. Todos los defectos u omisiones que se encuentren 
serán corregidos por el contratista, previo el acta de recibo a satisfacción de las obras por 
parte del Supervisor. 
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 
uniforme que lo identifique ante la ESU, previo acuerdo con la Interventoría antes del 
inicio de la obra. 
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, 



 

 

y la de los empleados y bienes de la Policía y de terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de la Policía, 
el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, 
sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leerá, 
aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas: 
 
1. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
2. Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

de Colombia. 
3. Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras 

Privadas y Transporte. 
4. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Privadas de 

Medellín, última versión. 
 
 
Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá 
a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida 
adicional que considere necesaria.  
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que 



 

 

se suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista 
tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por 
este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 
que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad 
e higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por 
separado ya que éstos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno 
de los precios unitarios del contrato. 
 
INFORME DE ACCIDENTES 

El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que 
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos 
de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El 
Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los 
datos que exija el Interventor. 
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 
1. Lugar, fecha y hora del accidente. 
2. Nombre, estado civil y edad del accidentado. 
3. Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del 

accidente. 
4. Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 
5. Posibles causas del accidente. 
6. Tratamiento recibido y concepto médico. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el Contratista exhibirá un tablero para denotar las 
estadísticas de accidentalidad. 
 
LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado 
de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 



 

 

adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, 
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo 
el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser 
usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las 
obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, 
escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros 
oficialmente autorizados por la autoridad competente. 
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el 
Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio 
unitario pactado para el contrato. 
 

SEÑALIZACIÓN 

 
Cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del 
tránsito vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las 
siguientes normas: 
 
1. Manual de Señalización “Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, 

Carreteras y Ciclorrutas de Colombia”, Capítulo 4, emanado del Ministerio del 
Transporte, última versión. 

 
2. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Privadas de 

Medellín, Capítulo 17 “Señalización de seguridad y protección en las zonas de 
trabajo”, y esquemas 44 a 84. 

 
3. Guía de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura 

Privada en el Municipio de Medellín, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en 
horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las 
instrucciones del Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente 



 

 

ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. 
 
El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de 
los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del Contratista en los 
requisitos de señalización o las instrucciones del interventor al respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por 
ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de 
los trabajos, sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables 
estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo 
deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, según lo 
estipulado en las normas anteriores. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, 
y la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por 
su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio 
unitario pactado en el contrato. 
 
RESPONSABILIDADPOR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a 
la Policía o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante 
la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los 
materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la  
maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa 
responsabilidad. 
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de 
la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos 
a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a 
cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 
 
EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD 

En el evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad 



 

 

de la obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio 
visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para la ESU, lo cual hará mediante 
aviso que contendrá las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo será 
asumido por el Contratista.  
 
SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la interventoría. 
Por el incumplimiento de esta disposición, el Contratista se hará acreedor a la aplicación 
de multas hasta por una suma equivalente al uno por mil (1‰) del valor inicial del 
Contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente él o a través de un tercero. 
 
Los escombros serán ubicados  en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio 
indicado por la Interventoría, el mismo día que resulten en obra. 
 
El manejo y disposición de los escombros se hará conforme a lo establecido en la “Guía de 
Manejo Socio ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Privada en el 
Municipio de Medellín”. Adoptada mediante el Decreto 673 de 2006. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista, 
sujetándose al proceso constructivo indicado en estos Términos, en quien recaerá la 
responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores 
resultados en la obra; sin embargo, la ESU tendrá en cualquier momento el derecho a 
ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su 
coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse 
al contrato. 
 
Si la ESU así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier 
momento durante la ejecución de la misma, el Contratista deberá suministrar, con 
suficiente anticipación, toda la información referente a los programas, métodos y 
procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. 
 
La aprobación por parte de la ESU de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o 
método sugerido por la ESU, no significará que este último asume algún riesgo o 
responsabilidad, y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o 
parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 



 

 

 
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 

El Contratista informará, con la anticipación necesaria, la fecha en que se propone hacer 
entrega total de la obra, y la ESU designará una comisión que dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el 
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de 
obra. 
 
A más tardar el último día del plazo, el Contratista deberá tener debidamente terminadas 
y aprobadas las obras para entregarlas a la ESU por conducto de los funcionarios que se 
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se 
hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este 
artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho 
menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio 
totalmente limpio de basuras y escombros. 
 
Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de 
exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y 
demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho la 
ESU, por vicios de construcción, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del Artículo 2060° 
del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. 
 
USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 

 
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo 
requieran, la ESU y la Policía tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la ESU a ninguno de 
sus derechos. 
 
La ESU se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por 
ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni la ESU renuncie a 
cualquiera de sus derechos contemplados en estos Términos. 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
El Contratista debe presentar a ESU, en el momento de entrega de la obra, un registro 



 

 

fotográfico donde se aprecie claramente el estado físico y entorno del lugar antes de la 
iniciación del proyecto durante su ejecución y cuando esté ejecutado en un 100%. 
 
Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en 
cada uno de ellos tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la 
obra, tomadas desde el mismo punto de referencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de 
monitoreo y evaluación precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. 
Además, representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan 
presentarse en cuanto a reclamaciones por parte del Contratista. 
 
VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 

 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger 
las personas, las obras, sus propiedades y de terceros, hasta la entrega total de las obras. 
Para ello, deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los 
permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación de la ESU.  
 
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma 
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la 
ejecución de los trabajos deben consultarse las "NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN" de las Empresas Privadas de Medellín, última versión. 
Igualmente, leerá, aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas: 
 

1. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
2. Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Colombia. 
3. Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Privadas y 

Transporte. 
4. Normas para Construcción de Pavimentos en el Valle de Aburrá, versión 1994. 
5. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Privadas de 

Medellín, última versión. 



 

 

6. Manual de Señalización “Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras 
y Ciclorrutas de Colombia, Capítulo 4”, emanado del Ministerio del Transporte, última 
versión. 

7. Manual de Señalización Vial (Resolución 1050 de 2004) 
8. Decreto Municipal 673 de 2006, por medio del cual se acoge la Guía de Manejo Socio-

Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Privada en el Municipio de 
Medellín. 

9. Manual de Silvicultura Urbana de Medellín. 
10. Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE 
11. NSR 10 

 
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES 

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 
Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for 
Testing and Materials). 
 
El contratista deberá presentar los protocolos de los materiales utilizados en la obra. 
 
MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos 
técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, y será responsable ante la ESU por el pago de sanciones decretadas 
por violación a las leyes y disposiciones ambientales. 
 
El Contratista dará cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en 
los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y 
regionales, y asumirá los costos correspondientes a la obtención de permisos, 
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones, los que serán tramitados y 
obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades 
correspondientes, y los de restauración morfológica y paisajística de las fuentes de 
materiales, una vez culmine la explotación.  
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar 
cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo de 



 

 

agua. Si esto sucede, el Contratista, a su costa, deberá retirar el material y conformar el 
sitio hasta devolverlo a su estado original. 
 
Las volquetas deberán estar provistas de una carpa o lona que cubra completamente el 
material transportado. 
 
En general, el Contratista dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en la “Guía 
de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Privada en el 
Municipio de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006, por lo tanto, deberá 
elaborar el Plan de Acción Socio-ambiental en Obra (PASAO) y someterlo a la aprobación 
de la interventoría, como requisito para el perfeccionamiento del contrato. Todos los 
costos que se generen por la aplicación de esta norma deberán incluirse dentro de los 
costos administrativos, por lo tanto, no habrá pago por separado por este concepto, ya 
que se entienden incluidos dentro de los costos indirectos de cada uno de los precios 
unitarios del contrato. 
 
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA 

Durante la ejecución de la obra, la ESU efectuará un seguimiento al programa de trabajo, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal 
motivo, el Contratista deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo 
momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la 
proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El Contratista y el Interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, 
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan 
los trabajos, dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse 
algún atraso, deberán señalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se 
tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al 
programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades 
programadas para cada mes ni prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la ESU, el nuevo programa de 
obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha 
modificación. 



 

 

El contratista presentará semanalmente al interventor, el detalle en una planilla de los 
ítems instalados en cada una de las órdenes ejecutadas con su valoración, de acuerdo con 
los precios indicados en la propuesta. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la ESU le señale. Si las reparaciones no se 
efectúan en dichos términos, la ESU podrá efectuarlas por cuenta del Contratista y hacerle 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. 
 
Así mismo, durante el período de garantía, el Contratista será responsable por los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio la ESU, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la ESU podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas, por cuenta del Contratista, 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
OTRAS OBLIGACIONES 

El Contratista deberá mantener en el sitio de la obra una camilla y un botiquín de primeros 
auxilios. 
 
Deberá permanecer en la obra un computador con el programa de Autocad 3 D para 
consultar detalles constructivos durante la ejecución del mismo. 
 
 
 



 

 

 


