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OBJETO: s s s
El contratista se obliga con la ESU a « Actualizar el disefio técnico y arquitecténico del Centro de Comando,
Control y Comunicaciones C5 Distrito de Medellin del Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacién de
Medellin »; de conformidad con los términos y condiciones de contratacién y la propuesta presentada por el
contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO: oo
El alcance del objeto del presente contrato comprende: « Actualizar el disefio técnico y arquitectdnico del
Centro de Comando, Control y Comunicaciones C5 Distrito de Medellin de conformidad teniendo en cuenta
los siguientes componentes:

Componente 1: La actualizacién del disefio técnico y arquitecténico del Centro de Comando, Control y
Comunicaciones C5 Distrito de Medellin partiendo del disefio inicial en funcion de las necesidades del cliente,
considerando su distribucién, organizacién espacial y con estricto cumplimiento de la norma urbana, y ge 22—
conformidad con las siguientes consideraciones:
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Generalidades del lugar:

A. Ubicacién: CLL 48 #60-65 MAT. CATASTRAL 001-60573 BARRIO SAGRADO CORAZON
B. Ciudad: Medellin — Antioquia

C. Superficie total de terreno (m?): 3.839,87 m2

D. Cantidad estimada de niveles: 7 niveles, distribuidos asi:

Nivel “0”-sontano: Parqueadero y cuarto de maquinas

Primer nivel: Recepcion

Segundo nivel: Oficinas y DataCenter

Tercer nivel: Area operativa

Cuarto nivel: Auditorio

Quinto nivel: Oficinas Secretaria de Seguridad y convivencia

SN NE UL NN

Azotea: Equipo de aire y paneles, torre de comunicaciones

E. Area estimada a intervenir: 15.040,93 metros cuadrados

F. Desarrollo Urbano: Regulado por el Decreto 1316 de 2007 (agosto 10) que adopté el Plan Parcial para
el Poligono de Renovacion urbana Z3_R4 (Hoy Z3_R_15) denominado Corazén de Jesus, el Acuerdo
48 de 2014 (diciembre 17) que adopté el Plan de Ordenamiento Territorial — POT del municipio de
Medellin y el Decreto 1166 de 2023 (diciembre 23) que revisd y ajustd el Macroproyecto para el Area
de Intervencion Estratégica -AlE- MEDRIo, zona Rio Centro.

Nota: De acuerdo a solicitud del cliente es importante evaluar la posibilidad de contar con un helipuerto de
drones en la terraza para proyectos venideros que puedan aportar a la misionalidad de la Secretaria de
Seguridad y Convivencia y su interoperabilidad con los organismos y agencias partes del SIES-M, por lo que
se requiere ser evaluada la viabilidad de esta estrategia.

El detalle de la actividad se encuentra en el Anexo N°1 — Memoria Descriptiva - C5 +Sede Secretaria De
Seguridad y Anexo N°2 -Plano arquitectdnico inicial.

Componente 2: Tramitar los distintos permisos, aprobaciones y licencias para los ajustes a los estudios y
disenos, asi como para las ejecuciones fisicas requeridas ante las diferentes dependencias, secretarias y
entidades correspondientes, entre las cuales se encuentran las siguientes, sin limitarse a estas:

v" Departamento Administrativo de Planeacién — DAP vy la Secretaria de Movilidad de Medellin del
estudio de movilidad, asimismo los ajustes a los disefios viales, de pavimento y de sefalizacién vial,
en caso de requerirse

v' Departamento Administrativo de planeacién — DAP del ajuste al Disefio de Espacio Publico, en caso
de requerirse

v" Empresas Publicas de Medellin: visto bueno, recibo a satisfaccidon o aprobacién de la empresa
prestadora del respectivo servicio publico de los ajustes a los estudios técnicos y disefios de las redes
de acueducto, alcantarillado, gas, cableado estructurado, energia eléctrica u otra, en caso de
requerirse.

v" Secretaria de Medio Ambiente: la aprobacién correspondiente a los ajustes de los estudiow
permisos ambientales correspondientes, en caso de requerirse
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Aeronadutica civil: autorizacion de la autoridad aeronautica a una mayor altura de la edificacién, en
caso de requerirse

Secretaria de Gestion y Control Territorial

Area Metropolitana del Valle de Aburra

Curaduria Urbana asignada por reparto, si es del caso

AN

Cualquier otro tramite y aprobacién requerida para lograr la construccién y puesta en marcha del
proyecto disefiado

En caso de presentarse solicitudes por parte de las entidades externas para ajustar los disefios técnicos el
proveedor debera realizarlos sin un mayor costo para la entidad.

El proveedor contara con el acompafiamiento y apoyo por parte de la ESU y el cliente para los tramites de
permisos, aprobaciones y licencias».

El disefio inicial cuenta con planos segun la disciplina asi:

A. Arquitectura: 113 planos

Estructura: 39 planos

Instalacion eléctrica: 46 planos

Instalacion hidrosanitaria: 25 planos
Instalacion de aire acondicionado: 6 planos
Instalacién contra incendio PCl: 15 planos
Instalacion de gas: 5 planos

IOmMmMOU O

Topograficos: 1 plano

El detalle de los anexos se encuentra en el Anexo N°3 — indice de planos disefio inicial

Los planos deberan ser actualizados conforme los ajustes realizados para el disefio del C5+Secretaria de
Seguridad y Convivencia, a continuacidn, se enuncian las disciplinas que son susceptibles de actualizacién sin
limitarse a estas de conformidad con la revision del proveedor del diseo inicial y de conformidad con el
Anexo N°4 Actualizacidn de los estudios, disefios, permisos y autorizaciones Y Anexo N°5 Especificaciones
Secretaria de Seguridad.

A.
B.

T omm

Verificacidn y validacion de Levantamiento Topografico e inspeccion de redes existentes.

Ajuste a los Estudios de Suelo.

Elaboracién de Estudio de Movilidad y ajuste del disefio vial. Incluye disefio de pavimento y de
sefializacion vial.

Ajuste a los disefos arquitecténicos y de urbanismo. Incluye Seguridad Humana, mobiliario, Espacio
Publico y Paisajismo

Estudio Bioclimatico.

Disefio Estructural y de Elementos no estructurales.

Ajuste al disefo de redes eléctricas y cableado estructurado internas y externas.

Ajuste al disefio de redes hidrosanitarias e hidraulicas internas y externas. O&
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Ajuste al disefio de aire acondicionado y ventilacion mecanica.

J.  Ajuste al disefio de red contra incendios. (Deteccidon y Extincion)
K. Ajuste al disefio de redes de gas natural.
L. Ajuste al disefo de instalaciones especiales:

— Ajuste al disefio de sistemas de seguridad y control. (Incluye control de accesos peatonales y
vehiculares, CCTV interno y perimetral)

Ajuste al diseio de Red inaldambrica.

Ajuste al disefio de sistema de telecomunicaciones, audio y video.

Ajuste al disefio de Centro de Control de Datos (Datacenter).

il

Ajuste al disefo de la torre de telecomunicaciones.
— Diseno del Sistema de Automatizacién (BMS)
M. Ajuste a los Estudios Ambientales, incluye verificacion de los Estudios Hidrolégicos

La duracién del contrato serad, contado a partir de la aprobacién de las garantias por la Secretaria General y
sin superar la vigencia del Contrato Interadministrativo N° 4600102926 de 2024, es decir, el 18 de abril de
2025,.En todo caso el plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento
suscrito por las partes, previa verificacion por parte del Supervisor del cumplimiento del objeto contractual,
los precios y las condiciones de ejecucion del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para
la ESU, sin perjuicio del plazo otorgado por el Mandante.

Pardgrafo N°1: Cronograma de actividades- La duracidn del contrato estara representado por medio de un
cronograma de actividades el cual serd avalado y aprobado por la supervision y la interventoria previo inicio
a la ejecucién. En todo caso el cronograma deberd estar en concordancia con el plazo del contrato y
considerando el tiempo para la obtencidon de la licencia de construccién. Asi mismo deben quedar
establecidas las fechas de entrega de cada una de las etapas de la actualizacion de los disefios técnicos y
arquitecténicos garantizando el traslape maximo de actividades que sean posible que permitan el
cumplimiento y calidad en la ejecucidon de las tareas en el menor tiempo posible. La interventoria y la
supervisién podra solicitar los cambios o ajustes que este considere frente a las actividades inicialmente
presentadas, sujeto a lo pactado en el presente contrato y sus anexos.

El cronograma debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos:

v"  Deberd identificar todos los items (actividades) que componen la actualizacién de los disefios técnicos y
arquitectdnicos, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

v" Deberd incluir el reconocimiento de aquellos procesos de estudios, disefios, permisos y autorizaciones
que sean criticos para el desarrollo de la actualizacion del disefio técnico y arquitecténico, asi como
también el periodo de aprobaciones y obtencién de licenciamiento.

v' Debera tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas y la obtencidén de los permisos o
autorizaciones que se requieran para el otorgamiento de la licencia.

v" Deberd elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft
Project u otro similar.

v" La herramienta que se utilice debera proveer diagramas que muestren la secuencia légica de ejecch
de los items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:
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e Nombre del item.

e Duracién estimada.
e |nicio temprano.

e Final temprano.

e |Inicio tardio.

e Final tardio.

e Holgura total.

e Precedencias

Si durante la ejecucion se requiere ajustar el cronograma, dichas modificaciones, justificadas, deberan ser
sometidas para revisidn y aprobacién de la interventoria y supervision del contrato. Los ajustes deberan
identificarse con una version secuencial que permita su trazabilidad.

El valor del presente contrato asciende a la suma de «tres mil seiscientos millones de pesos M.L»,
(«$3.600.000.000») IVA incluido.

Paragrafo: El valor discriminado se encuentra en el Anexo N°6 Propuesta econdmica.

TITULAR DESTINATARIO:: s e
Los bienes y/o servicios antes descritos son con destino a Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito
Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacién de Medellin, en virtud del Contrato Interadministrativo de
administracidon delegada de recursos N° 4600102926 de 2024 suscrito con la Seguridad y Convivencia del
Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacién de Medellin.).

FORMA DE PAGO::zzzzsstinrrssssii i s s e
La ESU cancelara el valor del contrato en pesos colombianos mediante pagos parciales soportados con actas
de avances de ejecucion previa aprobacidn del recibo de cumplimiento de la prestacidn del servicio por parte
de la interventoria y la supervisidon del contrato. Los pagos parciales se realizaran de la siguiente forma:

e Un primer pago correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez aprobado el esquema basico
del proyecto por parte de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, la Interventoria y el supervisor
designado por la entidad que incluye, entre otros, volumetria, distribucion interna de los espacios
requeridos en el programa arquitecténico de referencia, disefio preliminar del uso del espacio
publico y definicidn de celdas de parqueo que permitira dar inicio al estudio de movilidad.

e Un segundo pago correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez aprobado el anteproyecto
por parte de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, la Interventoria y el supervisor designado por
la entidad que deberd incluir como minimo el estudio de movilidad, el estudio bioclimatico,
levantamiento topografico, estudios de suelos, investigacién de redes, Investigacidon y estudios
preliminares para el desarrollo de torre de telecomunicaciones, disefio vial, CCTV, video Wall,
videovigilancia, BMS y estudios ambientales y consulta a la Aerocivil respecto de las exigencias FZW
altura
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Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez aprobado el proyecto por
parte de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, la Interventoria y el supervisor designado por la
entidad que debera incluir como minimo disefios arquitectonicos y de urbanismo, disefios
estructurales y de elementos no estructurales, disefio de redes hidrosanitarias e hidrdulicas internas
y externas (definiendo descarga de agua lluvias y requerimiento de ocupacién de cauce, atendido en
los estudios ambientales), disefio de redes de gas natural, disefio de aire acondicionado y ventilacion,
disefio de red contra incendios, disefio de torre de telecomunicaciones, disefio de redes eléctricas
internas y externas, disefio de Red inalambrica, disefio de sistemas de seguridad y control, disefio de
redes de voz y datos, disefio de sistema de audio y video, disefio de centro de control de datos y
estudios ambientales e hidroldgicos.

Un cuarto pago correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez aprobado el proyecto en BIM
LOD 350, presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas de obra por parte de la Secretaria de
Seguridad y Convivencia, la Interventoria y el supervisor designado por la entidad

Un quinto pago correspondiente al 15% del valor del contrato, una vez obtenidas las aprobaciones
de todos los disefios por parte de las entidades externas y la licencia de construccion expedida por la
curaduria.

Un ultimo pago del 5% del valor del contrato, contra el cierre del contrato

v’ La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
Articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su
elaboracion, y en ella constara el numero del contrato vy, el concepto del bien o servicio que se esta
cobrando.

v’ Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o contribucidn
directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause con ocasién del contrato
serdn a cargo exclusivo del contratista.

v Una vez recibida a satisfaccion la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendra treinta
(30) dias calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU
reconocera al contratista un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de
retraso.

v" Al momento de entregar la factura, ésta deberd estar acompafiada con el certificado de pago de
aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las Entidades que administran
recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la Entidad y el nimero de cuenta
bancaria a la cual se le debera realizar el pago.

v' Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrénicamente, la
facturacion debera ser remitida al correo electrénico facturacion@esu.com.co y la fecha limite para

la recepcion de las mismas estara sujeta a las fechas definidas en la circular 05 del 20 de noviembre

de 2023, documento donde adicionalmente se define la elaboracién del recibo a satisfaccion por

parte del supervisor designado y el proceso de cierre contable en calidad de empresa industrial&y
comercial del estado.
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Paragrafo N°1: Sdlo se realizara el pago del 100% del valor correspondiente a los pagos parciales, previa
aprobacidén por parte de la Interventoria y el supervisor designado por la entidad, conforme a los entregables
definidos y el avance de cronograma de actividades.

Paragrafo N°2: La numeracién de los pagos indicados previamente son meramente enunciativos ya que en
el desarrollo del proyecto como el cronograma de actividades puede tener hitos traslapados, los pagos
también podrian darse con esta misma condicidn toda vez que el contratista realice las entregas bajo el
cumplimiento del cronograma establecido por las partes, de lo contrario, se descontara al contratista del
valor del acta facturada, el 0,5% de la misma, lo cual no lo exonera de esta responsabilidad.

CRUCE DE CUENTAS::::sss s s
Con lafirma del presente contrato el contratista autoriza a la ESU, para que al momento de efectuar cualquier
pago a su nombre, de manera automatica y sin previo aviso, la ESU realice cruce de cuentas para compensar
los dineros que el contratista adeuda a la Entidad por cualquier concepto, salvo que sobre los mismos se
tenga suscrito un acuerdo de pago entre las partes.

LUGAR DE EJECUGCION s sssszsssssssisssssss s iss st as st et e s s e
La ejecucién del servicio se hard en el Distrito de Medellin o en el sitio que le defina la ESU, previa
coordinacidén con el supervisor del contrato.

Paragrafo: Estaran a cargo del contratista todos los costos, tramites y documentos que se deriven del
cumplimiento del objeto contractual, inclusive la entrega, bodegaje, transporte, pruebas en caso que aplique,
en el Distrito de Medellin y/o en el sitio que le defina la ESU.

ENTREGAS PARCIALES:::::ces s e e e
El contratista podra realizar entregas parciales conforme al cronograma de actividades previa coordinacion
y aceptacion de la interventoria y de la supervisién del contrato por parte de la ESU.

METODOLOGIA PROYECTO CONSTRUCTIVO:::sszssssasssssssissnsssssssssss st s e s e e s e
El contratista garantiza que la actualizacion del disefo técnico y arquitecténico del Centro de Comando,
Control y Comunicaciones C5 Distrito de Medellin se realizard bajo metodologia de trabajo colaborativa
Building Information Modeling-BIM que permita centralizar la informacion del proyecto incluyendo los
intervinientes en todas sus fases. Asi mismo, los disefios deberdn modelarse a través de esta metodologia
con el fin de garantizar que el funcionamiento y la construccién de las redes, la estructura, y demas
componentes del proyecto, no interfieran entre si. En caso de que se evidencie alguna colision entre los
diferentes componentes de los sistemas disefiados, el contratista debera realizar todas las correcciones
necesarias, hasta que se eliminen las colisiones, y de este modo se reduzcan al maximo posibles
inconvenientes durante la etapa de construccion.

El modelado se deberad llevar a cabo mediante el software REVIT en su versidn mas reciente o en su defecto
en formato compatible IFC, cumpliendo los requerimientos basicos que debe tener un modelo para analisis
de colisiones en Navisworks Manage (Importacién como objetos tridimensionales independientes CW
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atributos de nivel, dimensiones, material, no ACIS ni Polymesh) y se deberan realizar entregas parciales,
segun la periodicidad establecida. Se debera entregar su producto sin interferencias y colisiones y en caso tal
de tener mas de una disciplina del mismo proyecto debera velar por la coordinacién entre ellas.

El detalle de la informacidén que se genere debera tener nivel de desarrollo LOD-350; en éste los elementos
se representan graficamente en el modelo como un sistema especifico e irrepetible, los objetos 0 montajes
se especifican en términos de calidad, forma, ubicacién y orientacidén; también es indispensable que los
elementos contengan informacion no grafica como material, nombre y especificacion (en espafiol) y, en caso
de requerirse un mayor nivel de detalle, URLs con archivos anexos.

Este nivel, como minimo, debe incorporar informacién adicional de otras disciplinas diferentes a la
arquitecténica, como instalaciones (MEP), estructura, materiales, etc. En dicho nivel deberd entregar un
producto que se pueda usar para la construccidn y que sirva como insumo para preparar su oferta a futuros
oferentes del proceso de contratacion de la construccion.

PRESUPUESTO DE LA OBRA::::::::
El contratista garantiza que la actualizacion del disefio técnico y arquitectonico del Centro de Comando,
Control y Comunicaciones C5 Distrito de Medellin incluye el presupuesto estimado para la construccion de
este con sus respectivos APU, calculo de la administracién y demas costos indirectos.

Todas las actividades del presupuesto deberan corresponder exactamente a la especificacidn solicitada en
disenos y planos y todas las actividades que se derivan de los disefios y planos estén contempladas en el

presupuesto; se deberd presentar memorias de cdlculo de las cantidades, las cuales deben coincidir con las
indicadas en el presupuesto y plasmarse en formato que incluya el “item”, “Clasificacién Camacol”,
“Descripcion”, “Unidad”, “Cantidad” y “Valor Parcial”.

Los Analisis de Precio Unitarios — APU deberan tener en cuenta las condiciones del sitio, en cuanto a la
disponibilidad de mano de obra, accesibilidad, materiales de construccidon y demads aspectos que puedan
influir en el valor final de los precios unitarios; e incluir materiales, mano de obra, transportes, maquinaria o
equipo, herramientas y desperdicios. Los valores asignados deberan estar debidamente respaldados por
minimo tres (03) cotizaciones y con materiales actualmente comerciales en la ciudad de Medellin (presentes
en el mercado) y acogerse a los requerimientos técnicos y econdmicos del proyecto. En todo caso, se debera
tener en cuenta en las cotizaciones a realizar los impuestos, deducciones, gastos, tasas y contribuciones
nacionales y locales que para este momento estén vigentes.

El contratista garantiza que la actualizacion del disefo técnico y arquitecténico del Centro de Comando,

Control y Comunicaciones C5 Distrito de Medellin incluye la descripcidn de las especificaciones técnicas y
arquitectodnicas para la construccién del C5.

Las Especificaciones técnicas deben incluir nimero consecutivo del item, igual al consecutivo del
presupuesto; nombre del item idéntico al nombre del item en el presupuesto; actividades preliminares para
considerar para la ejecucion del item; incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano

de obra incluidos en el respectivo APU; descripcién de la actividad; procedimiento basico de ejecucién;
especificacion de materiales; Norma Técnica Colombiana y/o equivalente que deben cumplir, materiales,
equipos, mano de obra, etc; aspectos generales y relevantes para considerar por parte del ConstructoW
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Interventor; y en cada una de las especificaciones la unidad y forma de medida y pago debe ser idénticas al
presupuesto, indicando el alcance de dicho pago.

ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO: oo e
El contratista garantiza que la actualizacién del disefio técnico y arquitecténico del Centro de Comando,
Control y Comunicaciones C5 Distrito de Medellin incluye la realizacién de la estructura de desglose de
trabajo.

La Estructura Desglosada de Trabajo entiéndase como una descomposicidn jerarquica de un proyecto en
componentes menores. Empieza con el objetivo general del proyecto en la parte superior y, luego, divide las
partes en entregas mas pequefias y eficientes.

Cada nivel de una estructura de desglose del trabajo proporciona descripciones mas detalladas de las tareas
del proyecto, empezando por el nivel superior que define el objetivo del proyecto. El siguiente nivel describe
los principales productos, después, los subproductos y, por ultimo, los paquetes de trabajo.

La EDT debe contener como minimo lo siguiente:
1. Definir el alcance y los objetivos del proyecto
Determinar las entregas principales
Dividir las entregas en subentregas
Identificar los paquetes de trabajo
Definir las actividades dentro de cada paquete de trabajo
Crear el grafico de EDT.
Mantener actualizada la EDT

NouswN

PERSONAL:::zzzzsss oo e
El contratista garantiza el cumplimento del personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y personal operativo —calificado y no calificado- que se requiera para dar cumplimiento al
objeto y alcance establecido en este documento. Para tal fin se requiere como minimo el personal que se
relaciona en el Anexo N°7 Personal Ejecucién.

En todo caso el personal debera contar con la matricula profesional y la copia del certificado de vigencia de
esta en la que se muestre la ausencia de sanciones disciplinarias.

Nota: De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el contratista que ofrezca personal profesional
titulado y domiciliado en el exterior debera acreditar con el inicio del contrato la autorizacién expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA- para el ejercicio temporal
de la profesion en Colombia. En su defecto, deberd acreditar la solicitud de permiso, radicada ante el mismo
organismo con el lleno de los requisitos exigidos.

Previo el inicio el contratista debera entregar, para aprobacion de la interventoria, las hojas de vida y demas

documentos relacionados de los profesionales descritos en el anexo anteriormente indicado. Dichas hojas de
vida y documentos deberdn ser aprobadas por la interventoria y supervision de la ESU. A partir de la fech&/’/

Pagina 9 de 17



definida de inicio, y de acuerdo con cronograma de actividades convenido con el interventor y la supervision
el contratista deberd poner a disposicion los profesionales.

La ESU se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales, previa sugerencia de la interventoria,
en caso de considerar que éstos no cumplen con las expectativas de la Entidad frente a los disefios, para el
cambio de este personal el contratista cuenta con maximo ocho (8) dias habiles. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

Una vez la se apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucién del
proyecto, por circunstancias de fuerza mayor debidamente comprobada, la cual debera ser sustentada, éste
debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en el Anexo N° 7 personal ejecucion,
previa aprobacidn por parte de la interventoria y la ESU para el cambio de este personal el contratista cuenta
con maximo ocho (8) dias habiles. La no observancia de este requisito se considerard como incumplimiento
del contrato, afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

El equipo de trabajo debera contar con una estacidn de operaciones en la ciudad de Medellin, su lugar de
ubicacidn deberd ser informado al interventor y supervisor del contrato al inicio de la ejecucidn, garantizando
la dedicacién exclusiva de este equipo al proyecto.

El contratista debera indagar en la ejecucion de sus labores la normativa aplicable para la actualizacion de la
infraestructura tecnoldgica y fisica del Complejo de Seguridad Distrital, sin omitir sus anexos, normas
reglamentarias o las que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y que deba aplicarse a los alcances del objeto
contractual y sus componentes; permitiendo una adecuada eleccion de alternativas que garanticen su
vigencia normativa, el mas alto indice de calidad y el cumplimiento de las garantias exigidas; asi como las
demds normas vigentes en Colombia que sean aplicables al objeto y alcance del presente proceso contractual
y sus diferentes aspectos.

Todos los materiales propuestos deberan cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto
con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), cuando no haya norma NTC aplicable
para alguno de los materiales.

El contratista debera investigar todas las entidades publicas y privadas que interactlen en la zona del estudio,
con el fin de determinar qué proyectos tienen concebidos y cual seria su incidencia en el proyecto. Esta
consulta debera hacerse mediante comunicaciones escritas y en reuniones con los responsables en cada una
de las entidades

ENTREGABLES:::::::
El contratista debera presentar como minimo los siguientes entregables conforme al cronograma de

actividades y al plazo del contrato que resultaré.

1. Actualizacién del disefio de cada plano en modelo BIM en LOT 350.

Lee—
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En todo caso, el contratista debe producir las diferentes representaciones graficas y textuales necesarias
para la planeacién, disefio y construccién de los estudios y disefios derivados del presente contrato.

Planos: para cada plano se entregaran, como minimo, 3 copias fisicas y 3 digitales: una para el cliente,
una para la interventoria y otra para las entidades externas responsables de la aprobacion de permisos
y vistos buenos para la intervencién. Ademas, para cada presentacion con el cliente, se llevard una copia
impresa adicional para facilitar las revisiones manuales y observaciones en conjunto. En todo caso, el
nimero de copias podria incrementar de acuerdo con los requerimientos de la interventoria y
supervisién y/o las entidades externas.

Actualizacion presupuesto estimado de la construccion: Se entrega en digital el andlisis de los items de
construccion por cada concepto y los APU asociado a cada item célculo de la administracién y demas
costos indirectos.

Nota: En todo caso, durante la ejecucidn las partes revisaran los analisis que van generando segun la
disciplina.

Programa de trabajo de ejecucién de la construccidn: Se entregard el programa de trabajo de ejecucién
de la construccion (cronograma de obra) en digital en el que se detalla los items de construccién por
cada concepto asociado a un calendario dentro de un tiempo estimado, es decir con una fecha de inicio
y una fecha fin. Debe incluir:

v Analisis de las restricciones que puedan existir para el normal desarrollo de las obras, tales
como condiciones climdticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, entre otras.

v' Se elaborara, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del
proyecto.

v' Se presentara también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del
proyecto.

v" Deberd tener todas las actividades necesarias para su ejecucién, no solamente las de tipo
constructivo, sino también las que involucran actividades como instalaciones de oficinas, asi
como las relativas a terminacién y entrega de la obra.

Adicionalmente, se debera entregar estructura Desglosada de Trabajo-EDT de la obra con los tiempos
de inicio y fin de los entregables.

Especificaciones técnicas: Se entregara documento que contenga las especificaciones técnicas vy
arquitecténicas para la construccion del C5.

Verificacion de obsolescencia equipos: Se deberd entregar documento por cada disciplina en el que

conste la verificacidn de los equipos seleccionados de las ingenierias de HVAC, Disefios eléctricos
Hidraulicos y PCl para determinar su obsolescencia o recomendar los equipos para operZZ/l/
adecuadamente.
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7. Documentacidn requerida para tramite de licenciamiento: Se debera entregar toda la documentacién
requerida para el tramite de licenciamiento de la adecuacidn en los términos previstos por la ley, a la
vez sera el responsable de subsanar los documentos faltantes y todos los requerimientos hechos por la
curaduria y la Secretaria de Seguridad y Convivencia para llevar a cabo este tramite; o con las entidades
correspondientes a los demds permisos y autorizaciones.

Los costos derivados del trdmite seran asumidos por la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

8. Informe gestion mensual: Se deberd entregar mensualmente informe detallando el avance de los
estudios y disefos y su conformidad con las normas técnicas. Estos informes incluirdn registros de todos
los ajustes realizados, justificando cada modificacién y confirmando su aprobacidn ante las entidades
pertinentes.

En todo caso, haran parte de los entregables los documentos, informes, actas que generen en el
desarrollo de la ejecucion, asi mismo lo que estén inmersos en las especificaciones técnicas, y las
clausulas establecidas en el numeral 7 del presente documento.

Nota 1. Protocolo de entrega: Se establecera un protocolo para la revisidn, entrega, retroalimentacion,
subsanacién, seguimiento y aprobacion de las etapas y componentes del proyecto, éste serd realizado entre
el proveedor, la Secretaria de Seguridad y Convivencia, la interventoria y la ESU.

COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE, Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:::::::0czsssnssssssssnsssnssansss
El contratista garantiza durante la vigencia del contrato que se cumplira con los lineamientos establecidos
de ley y por la ESU sobre la compra publica innovadora, sostenible y socialmente responsable, siempre que
aplique. Para tal fin presentara la evidencia correspondiente en los informes de ejecucién mensuales previa
coordinacidn con el supervisor e interventor del contrato.

GARANTIA CONTRACTUAL:: st s e
El Contratista se obliga a constituir a favor de “La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Y/O
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN”, una garantia Unica de las expedidas para Entidades estatales que ampare el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una compafia de seguros autorizada para
operar en Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en la
Ciudad de Medellin:

Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo: El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas a favor de la ESU, con ocasion de la ejecucidn del contrato, de acuerdo con la siguiente
tabla:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento: (si 20% con una vigencia igual a la duracion del contrato
aplica) y dos (2) afios mas

Pagina 12 de 17



Calidad del servicio y 20% con una vigencia igual a la duraciéon del contrato

productos de y dos (2) afios mas contados a partir del recibo a
consultoria satisfaccidn por parte de la ESU.

Salarios, prestaciones 10% con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3)
sociales e afos mas

indemnizaciones al
personal: (si aplica)

Paragrafo N° 1: En la Garantia Unica se dejara expresa la siguiente constancia: En el evento en que no se
llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de cuatro (4) meses, después de terminado el plazo
de ejecucidn del mismo, la Entidad podra solicitar la ampliacién por 20 meses mas de la vigencia de la garantia
Unica de cumplimiento para el amparo de cumplimiento. Para este efecto, el supervisor debera verificar el
cumplimiento de esta obligacidn y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda
a la ampliacién de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la
vigencia de la garantia también debera asumirlos el contratista.

Paragrafo N° 2: El contratista debera modificar el monto de la garantia cada vez que sea necesario, en razon
del incremento del contrato o la afectacion por reclamaciones. Si el contratista se negare a constituir o a
reponer la garantia exigida, la ESU directamente solicitara a la Compariia de Seguros la modificacién de la
misma, ademas podra dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a
reconocer o pagar indemnizacién alguna.

Paragrafo N° 3: Al recibo del contrato, el contratista contara con maximo tres (3) dias hdbiles para la
constitucion de la péliza Unica de cumplimiento y entrega de la documentacidn respectiva.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE::::ccao s e e
La ESU en desarrollo del presente contrato tendra los siguientes derechos y deberes: 1) Exigir al contratista
la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 2) Actualizar y adoptar las medidas necesarias cuando
se produzcan fendmenos que alteren en su contra el equilibrio econdmico o financiero del contrato, previo
informe del supervisor, sobre la ocurrencia de tales hechos. 3) Adelantar las acciones conducentes a obtener
la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasién del contrato. 4) Ejercer las acciones a
gue haya lugar, por las situaciones administrativas de la Entidad, como consecuencia del presente contrato.
5) Pagar oportunamente al contratista el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato.
6) Facilitar al contratista lo necesario para la adecuada ejecuciéon del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:::zssme sz ossnsannsnoonasnoasnosnoaoonooonononeonsonssononeeee
El contratista en desarrollo del presente contrato tendra los siguientes derechos y obligaciones: 1) Recibir
oportunamente el pago estipulado en el contrato. 2) Cumplir de buena fe con el objeto del presente contrato,
de conformidad con la propuesta adjunta, la cual hace parte integral del contrato y en los términos del Codigo
Civil. 3) Designar un representante para efectos de facilitar y agilizar el manejo de la informacion entre las
partes. 4) Presentar los informes requeridos sobre la ejecucidn del contrato. 5) Presentar las observaciones
y recomendaciones para el buen desarrollo del contrato. 6) Cumplir con el objeto contractual acordado en la
forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la ESU. 7) Constituir las garantias que le SWV
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exigidas en el presente contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo estipulado por la ESU. 8) Acreditar el
pago de aportes parafiscales y seguridad social para cada uno de los pagos. 9) Acatar los requerimientos y
observaciones que con ocasion de la ejecucién del contrato le hagan el supervisor y/o la contratante. 10)
Considerar que las relaciones contractuales estan basadas en el reconocimiento, seguimiento de las reglas,
principios de la ética y la buena fe contractual; en un ambiente de respeto y de confianza que genere valor
para las partes y para la sociedad en general. 11) Rechazar las practicas corruptas y delictivas en general; se
prevendrd y combatira el fraude, el soborno, la extorsién y otras formas de corrupcion. 12) Tanto en el
desarrollo de los proyectos y procesos, como en su area de influencia, el contratista promovera practicas que
reflejen la proteccién y conservacidn del medio ambiente, el respeto al pluralismo democratico, a las
minorias étnicas, a la equidad de género y a los derechos humanos en general. 13) Velar por el respeto de la
dignidad en las condiciones de trabajo por parte de sus contratistas y subcontratistas, por lo que no se
avalaran practicas discriminatorias, trabajo forzado o de menores. 14) Cumplir con las politicas de prevencion
gue eviten la utilizacidn y explotacidén sexual de nifios, nifias y adolescentes en el desarrollo de sus actividades
comerciales, asi como a no contratar menores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y
convenciones internacionales ratificados por Colombia, seguin lo establece la Constitucion Politica de 1991 y
demas normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los nifios. 15)
Las demas que tengan relacién directa con la naturaleza y objeto del presente contrato.

SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA:::
La supervision del Contrato sera realizada por el profesional universitario G2 de la unidad de tecnologia de
la subgerencia de servicios o quien sea designado por el funcionario competente. Al Supervisor le
correspondera realizar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del contrato. En
todo caso la designacidn podra hacerse directamente por el Gerente.

Paragrafo: Interventoria: La actualizacidn del disefio técnico del Centro de Comando, Control vy
Comunicaciones C5 Distrito de Medellin contara con una interventoria integral; técnica, econdmica,
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa y medio ambiental que permita garantizar la calidad,
oportunidad y lleno de requisitos para los tramites y permisos ante las entidades externas que aplique
incluyendo la licencia de construccion.

Razon por la cual el contratista debera prestar toda la colaboracion y coordinacidn con la interventoria para
el acceso a la informacién en los términos que se acuerden de los disefios que se vayan realizando en las
diferentes disciplinas para que puedan ser retroalimentadas previa la version final que permita tener el
entregable satisfactoriamente en el tiempo establecido en el cronograma de actividades.

En todo caso, el contratista debera realizar los ajustes que den lugar y que permitan el cumplimiento del
entregable sin que esto Ileve un mayor valor para la entidad.

Esto garantizard que el proyecto avance sin contratiempos, cumpliendo con los mas altos estandares de
calidad y con todas las exigencias legales y regulatorias.

INDEMNIDAD:: oz s

De conformidad con el reglamento de contratacion de la ESU el Contratista se obliga a indemnizar a la Entidad
con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la ESU de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y has@,!/
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por el valor del presente Contrato. Igualmente, el Contratista mantendra indemne a la Entidad por cualquier
obligacion de cardcter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:: sz s s e s e s e e s
De conformidad con el articulo 1592 del Cédigo Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de
incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato, o de la terminacion del mismo por hechos
imputables a él, pagara a la ESU en calidad de clausula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Si lo anterior no fuere posible, se cobrara por la via judicial.
Las partes convienen, conforme lo establece el articulo 1600 del cédigo civil, que podrd pedirse a la vez la
pena y la indemnizacién de perjuicios a que hubiere lugar.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL::::csszsssssssissssssissass i st s e e s e e s e e e
El contratista ejecutard el objeto de este contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion
de subordinacién o dependencia, por lo cual no se generard ningun tipo de vinculo laboral.

CESION DEL CONTRATO: s sssssassssssss s iss e e e e e e e e
EL contratista no podra ceder total o parcialmente su posicidn contractual sin la autorizacion previa, expresa
y escrita de la ESU. EL contratista tampoco podra ceder total o parcialmente derechos u obligacidn
contractual alguna sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la ESU.

UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES::::::::::::
La ESU y el contratista buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudiran al empleo de los
mecanismos de solucién de controversias contractuales, a la conciliacién, a la amigable composicién o a la
transaccion. En todo caso, la implementacién de los anteriores mecanismos estara supeditada a la necesidad
del servicio por parte de la ESU o de sus clientes.

CONFIDENCIALIDAD:::zcee s s s s s e s e e

En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad

de esta informacion, la cual debera estar previamente marcada como tal, para ello, debe comunicar a la otra

parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. Cada una de las partes acuerda
mantener la confidencialidad de la informacion Confidencial de la otra parte durante un periodo de tres aﬁ%
contados a partir de la fecha de revelacion.
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TERMINACION s s s
El presente contrato se podrd dar por terminado por las siguientes causas: 1) Cuando se alcance y se cumpla
el objeto del contrato. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Cuando por razones de fuerza mayor o caso
fortuito se haga imposible el cumplimiento del objeto contractual. 4) Por el incumplimiento
administrativamente declarado por parte de la ESU de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato. 5) Por vencimiento del término fijado para la ejecuciéon del mismo. 6) Por las demas causales
sefialadas en la Ley.

LIQUIDACION sz ssasssensses st sss et s s s e e s s e s s e e e e e
El contrato serd objeto de liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion.

Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los
cuales quedara constancia en el acta de liquidacidn. Si es del caso, para la liquidacidon se exigira al
CONTRATISTA la ampliacién de la vigencia de los amparos y garantias para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.

En todo caso la liquidacidn del contrato estara sujeta a las disposiciones del reglamento de contratacion de
la ESU.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES :::::ozccorssnnnnnnnnnnnannnnnnsnnnnnonnnnnnnna s nannaaees
El contratista con la firma del presente contrato, declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitucién y la Ley. La
contravencion a lo anterior, dara lugar a las sanciones de ley.

TRATAMIENTO DE DATOS: ::ccr e
El contratista asume la obligacidn de proteger los datos personales a los que acceda con ocasidn del contrato,
asi como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la Ley 1581 de
2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables. Por tanto, debera adoptar las medidas de
seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesién en relacidn con los datos personales a los
cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberan adoptarse
son de tipo ldgico, administrativo y fisico acorde a la criticidad de la informacion personal a la que accede y/o
recolecta, para garantizar que este tipo de informacidn no serd usada, comercializada, cedida, transferida y
no serd sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual.
En caso de tratarse de datos sensibles, de nifios, nifias y adolescentes, tales como origen racial,
organizaciones sociales, datos socioecondmicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a
adoptar serdn de nivel alto. El contratista aportara, para la formalizacién del contrato, copia de su Politica de
Proteccién de Datos Personales y de Seguridad de la Informacion a la ESU, la cual debera dar cumplimiento
a lo establecido en las disposiciones referente a proteccion de datos personales. El contratista, con la
presentacién de la oferta manifiesta que conoce la Politica de Proteccidon de Datos de la ESU y que, de ser
aceptada la oferta en el proceso del asunto, acepta y se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en
ella y demds protocolos establecidos por la ESU para el tratamiento de datos personales. Igualmente, El
contratista se compromete a informary hacer cumplir a sus trabajadores las obligaciones contenidas en esta
cldusula y las demas que contenga la normativa referente a la proteccién de datos personales, asimismo los
trabajadores de El contratista deben conocer y aceptar la Politica de Proteccion de Datos Personales de la
ESU. El contratista indemnizara los perjuicios que llegue a causar a El contratante como resultado dg’/(/
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incumplimiento de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, aplicables al tratamiento de la informacion
personal, asi como por las sanciones que llegaren a imponerse por violacion de la misma. El incumplimiento
de las obligaciones derivadas de esta clausula se considera como un incumplimiento grave por los riesgos
legales que conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia serd considerada justa
causa para la terminacién del contrato, y dard lugar al cobro de la cldusula penal pactada, sin necesidad de
ningun requerimiento, a los cuales renuncia desde ahora.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST):z:zzmzmzzze:
El contratista se compromete a cumplir durante la ejecucidn con la implementacién/aplicacién del sistema
de gestidn de seguridad y salud en trabajo (SG-SST), en caso que aplique, de conformidad con el Decreto
1072 de 2015, y la Resolucién la Resolucion 0312 de 2019, asi como sus modificaciones y los documentos
gue los complementen, y teniendo en cuenta el objeto y alcance del presente documento. Asi mismo debera
aportar, en caso de que aplique, la documentacidén requerida por entidad en esta materia para su
cumplimiento.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO:::xxz oz s s o
Disponibilidad y compromiso presupuestal. 2- Cedula de Ciudadania apoderado. 3- Propuesta presentada
por el contratista. 4- RUT o su equivalente en caso de proponente extranjero. 5- Certificado de Existencia 'y
Representacion legal o su equivalente en caso de proponente extranjero. 6- Certificado de pazy salvo aportes
al sistema de seguridad social y parafiscal. 7- Certificado de antecedentes disciplinarios apoderado. 8-
Certificado de antecedentes fiscales apoderado. 9. Certificado de antecedentes judiciales apoderado. 10-
Registro Nacional de Medidas Correctivas — RNMC apoderado. 11- Solicitud de propuesta comercial_-
Consulta de Inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019 - 12- Demas documentos que se
deriven del presente contrato.

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRAT O s s s
Este Contrato se rige por las normas comerciales y civiles, y especialmente, por el Reglamento de
Contratacién de la Entidad, expedido por la Junta Directiva de la ESU.

DOMICILIO
El domicilio contractual es el Municipio de Medellin.

POR LA ESU, POR EL CONTRATISTA,
7 / //é/
-—«CAMILO ZAPATA WILLS, «J R ISIDRO REYES PEDRAZA»

«Gerente» Apoderado

Aprobd: «Laura Sepulveda» Secretaria Genera&g N
Aprobd: «Angélica Lopez» Subgerente de Serrviqi‘ S lo/uzjg

Aprobo: «Nathalia Restrepo» Subgerente Administrativa y Financiera(” \ A _J -
Revis6: «Juan Camilo Aguilar » - Profesional Universitario Unidad de Gestion Jurl{drcéé;i .

Proyectd: «Sonia Luengas»- Lider Unidad Comprasy Contrat@:&ﬁm -
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