EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU

CONTRATO No.

NIT 890.984.761-8 202200279
FT-M6-GC-01
Version: 10
CONTRATISTA NIT TELEFONO FECHA DE SUSCRIPCION
UNISN ELECTRICA 890.937.250-6 315-661-72-52 12/10/2022
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DIRECCION DE CONTACTO TEL/CEL. CONTACTO
JESUS EFRAIN OSSA GOMEZ 16.210.772 CALLE 15 SUR 48-39 315-661-72-52
: ‘ RADICADO “ BIENES O DISPONIBILIDAD
CORREO ELECTRONICO CIUDAD DE .
EIECUCION REQUERIMIENTO SERVICIOS PRESUPUESTAL
licitaciones@uniongr.com MEDELLIN 20221007076 SERVICIOS 2022000928
CENTRO : : v
RUBRQ COMPROMISO
CONVENIO DE PRESUPUESTAL DESCRIPCION RUBRO | VALOR CONTRATO PRESUPUESTAL
COSTOS s
CUARENTA Y
‘ CUATRO
~ MANTENIMIENTO Y MILLONES
. BOLSA DE QUINIENTOS
460002%52‘;89 PE | 33079 2329?782320;‘8010' REPUESTOS SISTEMA | SESENTA Y CINCO 2022001178
* 4 DE ENERGIA Y MIL QUINIENTOS |
EQUIPOS ESPECIALES PESOS M.L.
($44.565.500) IVA
incluido.

OBIJETO: Prestar el servicio de mvantenimiento- preventivo, correctivo, y actualizacién incluyendo bolsa de repuestos,
para el correcto funcionamiento del sistema de energia y equipos especiales del SIES-M de la Secretaria de Seguridad y
Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin-BOLSA DE REPUESTOS

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del presente contrato comprende: La bolsa de répuestos para el correcto
funcionamiento del sistema de energia y equipos espe‘ciales del SIESM, de la Secretaria de Seguridad y Convivencia del
Distrito Especial de Medellin, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Bolsa de Repuestos para Planta Eléctiica | Global | 1 19% |$ 2500000 | 2.975.000
Bolsa de Repuestos para UPSs " Glohbal 1 19% 8 19,980,000 { % 23.776.200
SODACE epRericn Dot SN Globat | 1 9% |s  1a970000]% 17.814.300
Iransferencia » ) i v .

TOTAL BOLSA DE REPUESTOS 5 37.450.000 | & 44.565.500
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‘Funcionalidad

Cuenta con sistema ininterrumpido de Potencia (UPS) y Sistema de Emergenua (Planta Diesel) de la-instalacion eléctrica
_en baja tensién, teniendo como alcance la derivacién de las redes existentes de distribucidn internas del Edificio
Bussiness Plaza y la instalacién de uso final comercial en baja tensién a 208/120V, para los pisos 11, 15, 16 y 16A (Salas
de Crisis); de la sede del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) y la Secretaria de
Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin. '

‘

Descripcién del sistema

Instalacion medla tensnén y subestacnon

El Edificio Bussiness Plaza, cuenta en Subestacion con la dlspombllldad de un sistema de 13.200V con doble circuito, 1
Preferencial R02-09 y 1 EmergenciaR02- -25, circuitos pertenecientes a la Subestacién Central de EPM, del-mismo
transformador de Potencia; posee un transformador trifdsico en aceite de 2000KVA (2 MVA), 2 Gabinetes Principales -
cada uno con capacidad de 1000kVA (1. MVA), un sistema de 5 Blmdobarras cada una de 800A, que en una- disposicidn
vertical alimenta en cada uno de los 16 pisos, gabinetes de medida-y distribucién.

Instalacidn distribucién baja tensién .

Del sistema de 5 Blindobarras, se toman 2 de estas (1600A 576kVA) para alimentar todo el sistema eIectrlco del SIES-
M:; la Blindobarra N° 3 que se deriva en el piso 16 a alimentar el Gabinete “TRF B3P16" y la Blindobarra N°4 que se deriva,
en el piso 15 a-alimentar el Gabinete “TRF B4P15”.

; Instalacnon uso final oficial (Gabinetes transferencna)

El TRF B3P16, (Gabinete de Transferencia de la Blindobarra 3 ub|cada en el Pisp, 16) esta destinado a alimentar todo el
sistema de Aires Acondicionados; el aire-acondicionado de confort-no estd respaldado por la planta de emergencia;
mientras que el aire acondicionado de precisién del Datacenter si lo estd, debido a la necesidad de este sitio de
mantenerse en Un rango de temperatura permanentemente.

EI TRF B4P15, (Gabinete de Transferencia de la Blindobarra 4 ubicado en el Piso 15) est4 destinado a alimentar con total
respaldo de la planta de emergencia, todo el sistema eléctrico normal, regulado y de iluminacion de los Pisos 11, 15 y
16. ' ’

Planta’ de emergenma -

Ef sistema eléctrico del SIES- M posee uha planta de emergencia aIImentada por Diesel, ubicada en el vacio del Piso 11

en un cuarto insonorizado, con el fin de alimentar los contactores de emergencia de TRF B3P16 y TRF B4P15. Esta planta

posee una capacidad de 430kw / 538kVA, péra operacién en Stand By (Uso Emergencia, NO permanente), y una

capacidad-de 370kW / 463kVA, para operacnén en modo Prime (Uso Permanente) con tensién de 208/120V. Cuenta con '
un Tanque de ACPM de 600 Galones que |e brinda una autonomfa de 20 Horas para la capacidad de la instalacion.

lnstalacmn uso final oficial (tableros eléctricos).

En cada piso se encuentran los tableros derivados de energia normal, regulada e iluminacién que corresponden al mismo
piso, es decir, en el cuarto técnico existente del PISO 11, se encuentra el tablero TNI-11 (Tablero Normal e lluminacion
Piso 11) y en la oficina destinada como recepcidn se encuentra el TR-11 (Tablero Reguiado Piso 11); en el cuarto técnico
" del piso 15 se encuentran los tableros TN15 (Tablero Normal Piso 15), TR15 (Tablero Regulado Piso 15) y TI15 (Tablero
Iluminacién-Piso 15). Y en el cuarto técnico del Piso 16 se encuentran‘los tableros TN16 (Tablero Normal Piso 16), TR16a
y TR16b (Tableros Regulados ay b del Piso 16) y TI16 (Tablero lluminacion Piso 16).

’

Slstema ininterrumpido de potencia (UPS).

El-sistema regulado, prov1ene de un sistema mmterrumpldo de potenma (UPS) ubicado en el Data center del Piso 15; el
cual provee energia regulada a 208/120V a los tableros regulados de los pisos 15y 16, asi como a los racks del Data
center. Su potencia es de 270kVA, distribuido en UPS Data Center 45 kVA en un-sistema 2 (n+1) para una autonomia de
- 50 minutos; 2 UPS de 45kVA para Piso 16 en un sistema (n+1) para una autonom{a de 30 minutosy 1 UPS de 60kVA’
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(n+1) pafa Piso 15 para una autonomia de 15 rhinutos.

Protecciones contra sobretensiones.
En cuanto a las protecciones contra sobretensiones utilizadas en la instalacion eléctrica del SIES-M, se cuenta con 2

dispositivos protectores contra sobretensiones (DPS), cada uno ubicado en cada gabinete de transferencia del piso 15y
16, debido a que son el primer barraje que deriva del sistema eléctrico existente del Edificio Bussiness Plaza.

Los DPS utilizados son supresores de transientes, categoria C, trifasico, sistemaY, 4 hilos mas tierra, corriente transitoria
maxima 120kA - 160kA, 208V.

La finalidad de esta proteccién es evacuar el exceso de energia, producido por una sobretensién, de modo que este
valor elevado de tensidn no se refleje en. el sistema protegido, ya que es “recortado” al nivel de tensidn permitido,
dejando la misma tension de 208 — 120V y el resto de tensidn y su energia, es disipada a tierra.

Se debe veriﬁcar que la proteccién del DPS (tambiér llamado Supresor o TVSS) esté activa y el equipo encendido, para
garantizar el funC|onam|ento del mismo. Debido que es un elemento con valores fijos seglin.su espemflcac:on %
dimensionamiento, no requiere ajustes para su correcto funcmnamlento

Protecciones contra sobrecorrientes
En cuanto a las protecciones contra sobrecorrientes y corrientes de'falla utilizadas en la instalacion eléctrica del SIES-

M, se cuenta con difefentes gamas, tipos de interruptor, tipo de disparador y capacidades; los cuales se resumen en la
especificacion de cada proteccidn. Se usaron desde las protecciones (breakers) mas sencillas para alimentar circuitos de
20A, los cuales tienen un valor de capacidad y curvas de disparo fijas; hasta protecciones de capacidades mayores 630A
— 800A, con selectores de capacidades nominales, curvas de disparo térmico y magnético, periodo de tiempos de
disparo; los cuales permiten personalizar la proteccién de modo que las curvas de una proteccién no se cruce con la
curva de otra proteccion, b_ieh—sea que esté “aguas arriba” o “aguas abajo”, ya que si se cruzan podria ocasionar segin
‘las condiciones de corriente, un dispéro de una proteccion que no es la comprometida con la sobrecorriente, si no, que
es la inmediatamente superior, y podria dejar sin servicio un barraje con més protecciones conectadas generando
ausencia de servicio en mas tableros.

Por ejemplo, si la proteccién (breaker) de capacidad 250A-630A que alimenta el gabinete dederivacion del sistema
regulado del Piso 16, no estd en los valores “personalizados”, en una determinada condicién de corriente, si sus curvas
se cruzan con la proteccion mmedlatamente superior (Proteccién general del TRF B4- P15), ésta proteccion de 800A,

’ podrla generar un disparo, el cual dejarla sin servicio de energia a las UPS’s del Piso 15, Piso 16 Piso 11 (sin embargo
respaldan los circuitos con su tiempo de autonomia); a los tableros de iluminacidn y tableros normales, ocasionando
que entre Ia'planta de emergencia en menos de. 10 segundos, para asumir esta ausencia de servicio. Se estaria
ocasionando una entrada en funuonamlento forzosa de las UPS’s y de la planta de emergenua simplemente por no
haber ajustado los selectores de las protecciones.

Confiabilidad de la instalacién eléctrica

Ante una falla que ocurra en el sistema eléctrico del Edificio o por parte del operador de red (EPM), que ocasione una
suspension de energia, la planta de emergencia entrara en servicio en menos de 10 segundos (tiempo minimo exigido),
para suplir toda la potencia de las instalacienes eléctricas prioritarias del SIES-M (No incluye Aire Acondicionado de
Confort).

De la misma manera, pensando en el peor escenario, en cuanto a la falla de suministro eléctrico tanto de la red de
energia normal de EPM como la de.emergencia de la planta; se cuenta con un respaldo de 270kVA mediante el sistema
ininterrumpido de potencia (UPS) para mantener todos los circuitos regulados de los niveles 15, 16 y 16a funcionando
a plena carga, para poder atender entre de 15 - 30 minutos la demanda de trabajo que se genere en esos momentos en
el SIES-M, ademas de contar con un sistema de iluminacién alimentado por balastos de emergencia, para continuar con
las labores de emergencna y seguridad prestadas por el SIES-M y |dmparas autonomas para la evacuacién del recinto;
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" todo esto, brindando un tiempo suficiente para solucionar cualquier inconvenignte con la entrada en servicio de la
planta de emergencia, como con el suministro de energfa por parte del Edificio y/o el operador de red (EPM) y no afectar
el desarrollo de las actividades y operacién normal del SIES-M.

Listado de-:componentes del sistema: |,
e 4 UPS Emerson Liebert AMP de 45KVA.
e 1 UPS Emerson Liebert NX de 60KVA.
e 1'UPSDE 2 KVA . )
" 2tableros de Transferencia . L ' v -
o 8 Tableros eléctricos y gabinetes.
e 1 Planta eléctrica DIESEL
- o Salidas eléctricas, etc.
e Fases de carga.
* Banco de baterfas.
o. Cableado y accesorios en general

Alcance del servicio: A continuacién, se relaciona el desglose de las actividades previstas que debe ejecutar el

contratista, no obstante, debe realizar las actividades adicionales que considere necesarias para garantizar.la

disponibilidad d'el sistema seguin los ANSs definidos en el documento “Anexo No. 7 Acuerdos niveles de Servicios
-~ ANS”,

Las actividades deben iniciar segin la frecuencia definida a continuacién y contando a'partir de la finalizacién del dltimo
mantenlmlento realizado a los elementos del sistema. Para esto, debe coordinar con el Supervisor del contrato,
consultar las fechas de finalizacion dé los dltimos mantenimientos y “detallar el inicio* de las actmdades en el plan de
mantenimiento preventivo

Las actividades deberdn realizarse con el Ingeniero Administrador del Centro de,Datos a fin de documentar todo lo
relacionado con Infraestructura y/o Licenciamiento. Incluye presupuesto paraadquisicién de elementos.

El componente compren‘de una bolsa de repuestos que se requiere para garantizar la debida prestacion de los servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo. Para el efecto, las neceéidades seran identificadas (elementos del sistema
para repuestos) por el contratista y formalizadas ante la supervisién, acompafiadas por la cot|zac16n correspondlente
La cual deberd ser aprobada por la supervisién y el cliente.

Mantenimiento preventivo al sistema UPS

ELEMENTO | ACTIVIDAD DESCRIPCION FRECUENCIA RESPONSABLE

Mantenimiento Verificar Entrada de CA | Semestral Contratista
| preventivo del médulo del UPS ‘
Mantenimiento Verificar Salida de CA Semestral - Contratista
preventivo del mddulo de| UPS '
Mantenimiento Verificar condiciones . | Semestral ‘Contratista
preventivo ambientales . -
. Mantenimi_ento Revisar-las conexiones Semestral | Contratista
preventivo eléctricas )
-Mantenimiento Revisar bornerasy Semestral Contratista
_ preventivo conectores )

Urs Mantenimiento Revisar alarmas del Semestral Contratista

preventivo .sistema ' '
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| Mantenimiento Limpieza general Semestral Contratista
preventivo
Mantenimiento Verificacién de Semestral - Contratista
preventivo voltajes
Mantenimiento Verificacion de liquido Semestral Contratista
' : preventivo | ’
BANCO DE == R :
BATERIAS Mantenimiento Inspeccion visual del Semestral Contratista
preventivo - - | estado de los bornesy
el cableado .
Mantenimiento Limpieza general Semestral Contratista
preventivo )
Mantenimiento Verificacidn de carga Semestral Contratista
preventivo y capacidad
Mantenimiento Verificacién de Semestral Contratista
preventivo - conexiones '

Soporte y correctivos Sistema UPS que den a lugar

ACTIVIDAD ~ DESCRIPCION FRECUENCIA ~ |RESPONSABLE

Soporte Mon'ltorgo dg los elementos Permanente7x24 Contratista
del sistema
Actualizaciones de : Cuando se requiera

soporte software o firmware de los Contratista
componentes .

+ 5 Operar control centralizado | Cuando se requiera Secretaria = de
Operacién . .

Andover Continuum . Seguridad . vy
Convivencia
Mantenimiento Atencion de incidentes a Cuando se presente I
. . Contratista
correctivo , - | través del software Aranda
Identificacion de incidentes,
eventos y problemas técnicos de
Mantenimiento los elementos del sistema y |Cuando se presente Contratista
correctivo servicios conexos como energia y
comuhnicaciones
Mantenimiento Diagndstico de fallas Cuando se presente .

. & y P Contratista
correctivo Problemas '
Mantenimiento. Solucidn de incidentes.Incluye Cuando se presente

. reemplazo de elementos. ' .| Contratista
correctivo R »
Tramite' de  garantfas  con ’
Mantenimiento fabricantes o} distribuidores | Cuando se presente
‘correctivo autorizados para elementos que Contratista
cuenten con este soporte.

Pagina 5 de 15



Mantenimiento correctivo red de energia, tableros, salidas.

ACTIVIDAD | DESCRIPCION | FRECUENCIA RESPONSABLE
Mantenimiento Atencién de incidentes a Cuando se presente .
. Contratista | -~
correctivo través del software Aranda

Identificacién de incidentes,
eventos y problemas ‘ - »
Mantenimiento técnicos de loselementos del | Cuando sepresente Contratista
correctivo ‘| sistemay ’ N
Servicios conexos como
energia y comunicaciones

—_ PATT S
Mantenimiento Diagndstico de fallas y Cuando se present§ Contratista

. \
correctivo Problemas g

Solucién de incidentes.
Incluye reemplazo de
elementos.

Mantenimiento
correctivo

Cuando sepresente CoRtratigts

Mantenimientd preventivo de sistemas de transferencia

ELEMENTO | ACTIVIDAD DESCRIPCION FRECUENCIA RESPONSABLE
Mantenimiento | Verificacidon de ; .
' ; Semestral Contratista
preventivo voltajes . ;™
t P . 8 f
TABLEROSDE . | V2" e“'mt',e”to Ajuste de Semestral Contratista
TRANSEERENCIA prgven ivo _conexuqnes .
Mantenimi Limpi
lahieniat ‘mpieza Semestral Contratista

preventivo general

| Verificacién
Mantenimiento | manual y
preventivo automatica dela ) Semestral Contratista
/

_transferencia.

- Revisién de )
Mantenimiento ) \
“ contactos Semestral Contratista
preventivo L .
eléctricos

: - Revisar bornerasy
TABLEROS Mantenimiento

ct ' ista
EIECTRIFDBEL ———— conectores 7 Semestral - Contratista
SISTEMA DE :
TRANSFERENCIA | | /gntemml‘ento AJUSte_ de Semestral Contratista
: preventivo conexiones o
 ELEMENTO | ACTIVIDAD DESCRIPCION ~ FRECUENCIA RESPONSABLE
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combustible

Mantenlmliento Himpisza Semestral Contratista
preventivo general
Verificacién
Mantenimiento | visual del Semestral Contratista
preventivo estado del
' cableado
Mantenimi Medicién d . .
em‘ml.ento . onde Semestral Contratista
preventivo voltajes
. Revision de
Mantenimiento i
; contactos Semestral Contratista
preventivo L.
eléctricos
Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica DIESEL
ELEMENTO ACTIVIDAD 'DESCRIPCI.ON FRECUENCIA . RESPONSABLE
Revisar Nivel deagua . _
del radiador,-si le | Semanal y
Mantenimiento falta, ajustarlo con | cuando . se |Contratista
preventivo agua requiera usar la
potable. planta
Mantenimiento R.ewsn‘on d_el_ _ Confiatista
preventivo filtro de aire
‘ ~ Semanal y
P!'ANTA Mantenimiento Revision  del cuando se |Contratista
ELECTRICA preventivo arranque ‘ requiera usar
DIESEL |la planta.
Mantenimiento Beyisian de Semadnal ! Contratista
; niveles de cusneo - 58
- preventivo requiera usar la

planta

Mantenimiento

preventivo

Revision de baterias,
revisar

que los bornes de la
bateria  no se
encuentren flojos;
puedengenerar arco
ydeformar el péste

Semanal y

cuando se
requiera usar la
planta

Contratista

) de la bateria. )
Mantenimiento Revisar el Semanal y
preventivo precalentador de cuando se Contratista
camisas requiera usar
la planté
Revisar el
Mantenimiento estado de la

preventivo

correa del ventilador.

Semestral

Contratista
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Revisar que nahaya

fugas de aceite, ’
‘ agua, combustible,  |Semanal y cuando.
Mantenimiento humo. Silas'hay, se- - |se requiera usarla Contratista
preventivo deben corregir de planta '
" | manera

inmediata

Para las actividades de mantenimiento, el contratista debe suministrar sin- costo adicional todos los consumibles y
repuestos menores para el cambio y/o arreglo de piezas y ajustes a los elementos de los equipos y de los sistemas que

‘ presenten falla, averfa, desgaste o desajuste debido a su operauon normal y uso ordinario, y que son propios de un
mantemmlento preventivo y que no pueden ser tenidos en cuenta como repuestos mayores, como: breakers, filtro de
combustible, filtro de aceite, filtro separador, filtro.de aire, aceite.Mobil 15W40, liquido refrigerante, desengrasante
industrial, cable multiconductor 3*12 menor a 20 mts, borneras de conexiones, amarres pldsticos, velcro, cintas
‘aislantes, tormller{a, bases adhesivas, smcona, lubricante 3 en 1, limpia contactos, crema disipadora y elementos de
I|mp|eza general ‘ »

ANS y descuentos operativos ' ‘) /

Para |a gestion de estos ANS, el contratista debe facilitar a la Mesa de Ayuda todo el inventario actualizado de equiposy
dispositivos correspondientes’a los sistemas de energfa y equipos especiales, esto con el fin de registrar los
requerimientos a través.del software Aranda'y tener un control sobre los'tiempos de respuesta del servicio.

Este sistema es considerado un “SISTEMA CRITICO” y las condiciones para la atencién de eventos estan descrltas en el
documento ”Anexo No.7 Acuerdos Niveles de Servicio.

Soporte en _sitio con horario de atencidn 7*24, para todos-los dispositivos de la solucién.

Entregables por parte del proveedor seleccionado de acuerdo al alcance del objeto:

° Dlagnéstmo inicial del sistema: Informe con el estado de funcionamiento de los..
elementos. Se deberd entregar méximo a los 8 dias calendario a partir de la firma del acta de inicio del
proveedor seleccionadep.

¢ Plan de mantenimiento preventivo: Corresponde a un cronograma de trabajo que relaciona las

actividades que ese ejecutardn de los diferentes componentes definidos en el alcance técnico. Se deberd

_entregar méaximo a los 8 dias hdbiles contados a partir de la firma del acta de inicio del ejecutante consu
proveedor del servicio. -

.

.» Plan de mantenimiento correctivo: Basado en el diagndstico inicial, debe entregar un plan de
mantenimiento correctivo para reparar |6s elementos que, al inicio del contrato, no estan funcionando.
Se deberd entregar méximo a los 8 dias contados a partir de la entrega del diagnéstico inicial. Este plan
de mantenimiento debe ser diligenciado a manera de orden de trabajo en el software de mesa de ayuda '
Aranda. '

o Matriz de escalamiento y plan de comunicaciones: Documento -que especifica quién es responsable

( de ejecutar las actividades del contrato, a q_uién se debe escalar novedades técnicas, quién debe ser

" consultado y/o informado. Se debera entregar méximo a los 5 dfas habiles a partir de la firma del acta de

inicio del ejecutante con el proveedor seleccionado. Esta hﬁatriz de escalamiento debe estar vinculada

con -el software Aranda para el seguimiento de los diferentes requerlmlentos reIacnonados con los
componentes del-alcance técnico.
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o Actas de mantenimientos, traslados o actualizaciones: - Por cada mantenimiento
preventivo, correctivo o actualizaciones ‘de firmware o hardware, o . traslado de
elementos, se debe realizar un informe donde se indique el estado de cada uno de los elementos y el
detalle de las actividades realizadas. Debe incluir registro fotografico. Se debera entregar en el informe
mensual.

° Para el caso de los traslados, el contrat|sta debe realizar un seguimiento semanal y actualizar los casos
creados en Aranda.

° Dos (2) reuniones quincenales de seguimiento ‘por mes, donde se muestren avances, actividades
realizadas o novedades encontradas para.cada uno de los componentes del contrato. Se levantard acta
de cada una de estas reuniones.

e Informe mensual de la ejecucién del contrato: Informe que consolide las actividades ejecutadas
durante el mes, porcentaje fisico de ejecucion y el estado de todos los elementos del sistema, el avance
en los planés de mantenimientos, la medicidn de los ANS's con las respectivas recomendaciones o planes
de mejoramiento para aplicar cuando no se cumplan los ANS e indicadores de gestién. La informacién
técnica y financiera se debera entregar a mas tardar el dia décimo habil de cada mes vencido, debido a
que la facturacion de la ejecucion se realiza de esta forma.

v Debe incluir cuadros. comparativos de las mediciones realizadas, graficas vy

- esquemas con estadisticas de la prestacion del servicio para cada uno de los
- alcances establecidos en el contrato. Debe incluir recomendaciones para

mejorar el desempefio, la capacidad, la seguridad, disponibilidad y operacién del sistema.

Debe incluir logros, pendientes, y control de inventarios. '

Debe incluir un resumen de los repuestos adquiridos y utilizados. . i

Este informe deberd presentarse con los respectivos soportes.y documentacién, conforme a la

metodologia pactada con |a supervisién en el momento de la suscripcién del acta de inicio del

contrato. ' :

v Certificados de elementos nuevos: Por cada elemento nuevo que se suministre como parte de
la ejecucién del contrato, se debe entregar las facturas, las fichas técnicas y los certificados de
garantia y los certificados de importacion (si aplica).

v Informe de avance de actividades ejecutadas durante el periodo y su respectiva ejecucion
presupuestal

AN

e  Actade entrega: Este informe se presentara cinco (5) dias habiles antes de |a finalizacién del contrato.
El documento debe contener inventarios actualizados, estado del sistema actualizado, listado de
tickets abiertos con terceros (EPM, UNE, entre otros), documentacién Iégica de todos los dispositivos,
y lo demds necesario que exija el supervisor de la ESU para el cierre, entrega y empalme del contrato.

e - Informe técnico final sobre las actividades realizadas durante la ejecucién del contrato: Este informe

" se presentard en medio fisico y magnético en un archivo Word y Excel con el estado de los

- requerimientos de compra 0 adquisicidn de bienes y servicios donde se detallara el nombre del cliente,

el No. del contrato interadministrativo, valor recursos a administrar, linea -de negocios, radicado,

descripcion del requerimiento, responsable, proveedor asignado, No. de contrato, valor de la compra,
fecha de entrega de los bienes.o servicios, estado del requérimiento y observaciones.

Entregables espécificos por parte del proveedor seleccionado:
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Plan de mantenimiento preventivo: Documento que contiene una relacién detallada de actividades a realizar
para todos los equipos y componeﬁtes del sistema, asi como el cronograma donde se especifique el nimero
de jornadas. Se debera entregar el cronograma de mantenimiento preventivo maximo a los 8 dfas contados a’
partir de la firma del acta de inicio del ejecutante con su provéedor seleccionado y el plan de mantenimiento
preventivo 8 dfas después de entregar el diagndstico inicial.,
! ) . ‘

Para las actividades de mantenimiento, el contratista debe suministrar sin-costo adicional todos los
consumibles y repuestos menores para el cambio y/o arreglo de piezasy ajust'esa los elementos de los equipos
y de los sistemas que presenten falla, averfa, desgaste o desajuste debido a su operacién normal y uso
ordinario, y gue son propios de un mantenimiento preventivo y que no pueden ser tenidos en cuenta como
repuestos mayores, como: breakers, filtro de combustible, filtro de aceite, filtro separador, filtro de aire, aceite

Mobil 15W40, liquido refrigerante, desengrasante industrial, cable multiconductor 3*12.menor a 20 mts,

borneras de conexiones, amarres plasticos, velcro, cintas aislantes, tornillerfa, bases adhesivas, silicona,
lubricante 3 en 1, limpia contactos, crema disipadora y elementos de limpieza general. :
!

.Req‘uisi‘tos del Servicio-

e Todas las actividades necesarias para el mantenimiento de los sistemas descritos anteriormente deberan
incluir-por parte del contratista las herramientas, equipos y materiales. -

¢ Cuando sea necesario el retiro de un equipo para diagndstico y revisién en laboratorio y se requiera el envio a
- fébrica para la misma situacidn, todos los gastos que se generen serdn por cuenta del contratista para tramitar
las garantias de equipos adquiridos en el presente contrato.

e Todos los sistemas deberan mantenerse de acuerdo con la tabla general de ANS Y KPI de todos sus servicios, y

" . paratales efectos se dard 30 dias calendario contados a partir de la suscripcién y firma del acta de inicio y una

. vezla.ESU haya iniciado actividades con su proveedor seleccionado, con el fin e que se estabilicen los siétemas

y se pongan en el porcentaje solicitado. En el evento de presentarse casos fortuitos deberdn ser debidamente
sustentados por parte del contratista y validados por la supervisién del contrato.

e los documentos entregados deben venir totalmente diligenciados y con Ias flrmas

e Se deberd entregar el procedimiento y cronograma de mantenimiento para cada uno de los sistemas previo a
la actlvidad ’

e la Secretarl'a de Seguridad y Convivencia no suministrard espacios de bodegajé y almacenamiento de equipos
ni repuestos. El contratista y su tercero definiran el espacio fisico para el bodegaje de Ios repuestos yjunto con

la Secretaria de Seguridad y Convivencia se llevard un registro de los dlferentes equipos desde su mgreso hasta
su salida para instalacién.

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2022 a partir de la aprobacién de la péliza tnica de cumplimiento por parfe de la
Unidad de Gestién Juridica. El plazo del contrato podré ser modificado antes de su vencimiento medlante documento
suscrito por las partes, previa verificacion de la necesidad o conveniencia por parte.del Superwsor tenlendo en cuenta-
el cumpllmlento del contrato, los precnos y las condiciones de e;ecucuén del contrato.

VALOR: El valor del presente contrato as;iende a:la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($44.565.500) IVA incluido.

TITULAR‘DESTINATARIO: Los bienes y/o s;ervicios antes descritos son.con destino al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, en virtud del Contrato Interadministrativo 4600095489. DE 2022
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FORMA DE PAGO: La ESU cancelard el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales y con el recibo de
cumplimiento de la prestacion del servicio objeto de la contratacion y la emisién del recibo a satisfaccidn por parte del
. Supervisor del contrato.

v’ Larespectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Articulo 617 del
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el
numero del contrato v, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando.

v’ Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, estampilla o contribucién directa o
mdurecta Nacional, Departamental o Municipal que se cause con ocasién del contrato seran a cargo exclusivo
del contratista.

v' Una vez recibida a satisfaccion la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendra treinta (30) d|as
calendario para proceder a su pago. En caso de incurrir en mora en los pagos, la ESU reconocera al contratista
un interés equivalente al DTF anual de manera proporcional al tiempo de retraso.

v" Al momento de entregar la factura, ésta deberd estar acompafiada con el certificado de pago de aporte de
sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral 'y a las Entidades que administran recursos de
naturaleza parafiscal; y la (;arté donde se especifique la Entidad y el numero de cuenta bancaria a la cual se
le deberd realizar el pago.

v Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar electrénicamente, la facturacién debera
ser remitida al correo electrénico facturacion@esu.com.co y la fecha limite para la recepcion de las mismas
estard sujeta a las fechas definidas en la circular 01 del 5 de enero de 2021, documento donde adicionalmente
se define la elaboracién del recibo a satisfaccién por parte del supervisor designado y el proceso de cierre
contable en calidad de empresa industrial y comercial del estado. '

CRUCE DE CUENTAS: Con la firrﬁa del bresente contrato el contratista autoriza a la ESU, para que, al momento de
efectuar cualquier pago a su nohbre de manera automatica y sin previo aviso, la ESU realice cruce de cuentas para
compensar los dineros que el contratista adeuda a la Entidad por cualqmer concepto, salvo que sobre los mismos se
tenga suscrito un acuerdo de pago entre las partes. '

LUGAR DE EJECUCION: La entrega de todos los bienes y/o servicios se hard en el Mumcnplo de Medellin o enel sitio
que le defina la ESU, previa coordinacién con el Supervisor del contrato.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El contratista deberd presentar un cronbgrama de actividades una vez suscrito el
contrato resultante, teniendo en cuenta las actividades necesarias para hacer la prestacién del servicio del presente
contrato. :

ENTREGAS PARCIALES: E| contratista podrd realizar entregas parciales de los equipos y/o elementos contratados. En
todo se deberd entregar la totalidad de los elementos adjudicados, de conformidad con el plazo establecido en el
presente documento. : ' :

GARANTIA CONTRACTUAL: El Contratista se obligé a constituir a favor de “La Empresa para la Seguridad y Soluciones

‘ Urbanas - ESU Y/O DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, una garantia Unica de
las expedidas pafa Entidades estatales que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una
compafiia de seguros autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con
poderes decisorios en Ja Ciudad de Medellin: :

Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo: El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
surgidas a favor de la ESU, con ocasién de la ejecucidn del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

AMPARO SUFICIENCIA L VIGENCIA

Cumplimiento : ' 20% con una vigencia igual a la duracién del contrato y seis
(6) meses mas
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Calidad del servicio/bienes y/o 20% con una vigencia igual a la duracmn del contrato y un
equipos . " | (1) afio més -

Calidad y correcto : C20% con una vigencia, Igual a la duracidn del contrato y un
funcionamiento de bienes , (1) afio mas

PARAGRAFO 1: El contratista deber modificar el’'monto-de la garantia cada vez que sea necesario, en razén del
incremento del contrato o la afectacion por reclamaciones. Si el contratista se negare a constituir o areponer la garantfa
exigida, la ESU directamente solicitard a la Compafifa de Seguros la modificacion de la misma, ademds podra dar por
terminado el contrato en el estado en que se-encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacién alguna.

PARAGRAFO 2 Al recibo del contrato, el contratista contard con maximo dos (2) dias hébiles para Ia constltuuon dela
péhza Unica de cumplimiento y entrega de la documentacién respectiva.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: La ESU en desarrollo del presente contrato tendrd los siguientes derechos vy
_ deberes: 1) Exigir al contratista la ejecucidn iddnea y oportuna del objeto contratado. 2) Actualizar y adoptar las medidas
necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en su contra el equilibrio econdmico o financiero del contrato,
previo informe del supérvfsor, sobre la ocurrencia de tales hechos. 3) Adelantar las acciones conducentes a obtener la
indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasién del contrato. 4) Ejercer las acciones a que haya lugar,
por las situaciones administrativas de la Entidad, como consecuencia del presente contrato. 5) Pagar oportunamente al
contratista el valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato. 6) Facilitar al contratista lo necesario
para la adecuada ejecucion del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista en desarrollo del presente contrato tendré los siguientes derechos y
obligaciones: 1) Recibir oportunamente el pago estlpulado en el contrato. 2) Cumplir de buena fe con el objeto del _
presente contrato, de conformldad con la propuesta adjunta, la cual hace parte integral del contrato y en los términos
del Cédigo Civil. 3) Designar un representante para efectos de facilitar y agilizar el. manejo de la informacién entre las
- partes. 4) Presentar los informes requeridos sobre la ejecucién del contrato. 5) Presentar las observaciones y
- -recomendaciones para el buen desarrollo del contrato. 6) Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma,
~ cantidad, lugar, féchas y especificaciones requeridas por la ESU. 7) ‘Constituir las garantfas que le sean exigidas en el
presente contrato y mantenerlas vigentes por el tiempo estipulado por la ESU. 8) Acreditar el pago de aporteé '
parafiscales y seguridad social para cada uno de los pagos. 9) Acatar los requerimientos y observaciones que con ocasién
de la ejecucién del contrato le hagan el supervisor y/o la contratante. 10) Considerar que las relaciones contractuales
estdn basadas en el reconocimiento, seguimiento de las reglas, principios de la ética y la buena fe contractual; en un
ambiente de respeto y de confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general. 11)-Rechazar las
practicas corruptas y delictivas en general; se prevendrd y combatird el fraude, el soborno, la extorsién y otras formas
. de corrupcién. 12) Tanto en el desarrollo de los proyectos y procesos, como en su area de influencia, el contratista
promoverd précticas que reflejen.la proteccién y conservacién del medio ambiente, el respeto al pluralismo
democratico, a las minorfas étnicas, alaequidad de géneroy a los derechos humanos en general. 13) Velar por el fespeto
de la dignidad en las condiciones de trabajo por parte de sus contratistas y subcontratistas; por lo gue no se avalaran
précticas discriminatorias, trabajo forzado o de menores. 14) Cumplir con las politicas  de prevencién que eviten la
utilizacion y explotacién sexual de nifios; nifias y adolescentes en el desarrollo de sus actividades c‘omerciéles, asf como
a no contratar ‘m'enores de edad en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados
_por Colombia, seglin lo establece la, Constitucién Politica de 1991 y demds normas vigentes sobre la materia, en

particular aquellas que consagran los derechos de los nifios. 15) Las demds que tengan relacién dlrecta con la naturaleza
y objeto del presente contrato.

_EVALUACION: De conformidad con la politica de evaluacién de proveedores establecida por la Entidad se realizardn
evaluaciones durante la vigencia del contrato que se derive de la contratacién. La evaluacion estard a cargo del
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Supervisor de la ESU de conformidad con la informacién aportada por cliente y en el formato que se establezca para el
efecto. El resultado de esta evaluacién se tendrd en cuenta para eventuales modificaciones del contrato. No obstante,
estas modificaciones seran potestativas de la ESU. Si apI‘ica SUPERVISION: La supervision del Contrato seréa realizada
por Profesional Universitario grado 1 de la subgerencia de servicios o por quien sea designado por el funcionario
competente. Al Supervisor le correspondera realizar el seguimiento administrativo, técnico, flnanuero, contable,
juridico del contrato. En todo caso la designacion podra hacerse directamente por el Gerente.

INDEMNIDAD: De conformidad con el Reglamento de Contratacion de la ESU el Contratista.se obliga a indemnizar a la
Entidad con.ocasion de la violacién o. el incumplimiento de ias obligaciones previstas en el presente Contrato. El
Contratista se obliga a mantener indemne a la ESU de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa-sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causadoy hasta por el valor del presente -
Contrato. Igualmente, el Contratista mantendrd indemne a la Entidad por cualquier obligacién de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con el articulo 1592 del Cadigo Civil Colombiano, las partes convienen
que, en caso de incumplimiento del contratista en las obligaciones del contrato, o de la terminacién del mismo por
hechos imputables a él, pagard a la ESU en calidad de cldusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre
el citado valor. Si lo anterior no fuere posible, se cobraré por la via judicial. Las partes convienen, conforme lo establece
el articulo 1600 del cédigo civil, que pbdra’ pedirse a la vez la pena y la indemnizacion de perjuicios a que hubiere lugar.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL: El incumplirﬁiento por parte del contratista de sus obligaciones,
contenidas en los pliegos de condiciones, con sus documentos.anexos, la propuesta comercial presentada y demés
documentos integrantes, asi como los postulados de la diligencia y buena fe contractual dara lugar a que la ESU inicie
un procedimiento sancionatorio de cardcter contractual

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista ejecutara el objeto de este contrato con plena autonomfa técnica y
administrativa, sin relacién de subordinacién o dependencia, por lo cual no se generaré ningun tipo de vinculo laboral.

CESIéN DEL CONTRATO: EL contratista no podra ceder total o parcialmente su posicién contractual sin la autorizacién
previa, expresa y escrita de la ESU. EL contratista tampoco podra ceder total o] parualmente derechos u obligacién
contractual alguna sin la autorizacién preVIa expresa y escrita de la ESU.

UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: La ESU vy el
contratista buscaran solucionar en forma &gil, rapida y directa las dlferenCIas y discrepancias surgidas de la actividad
contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de solucién de controversias
contractuales, a la conciliacién, a la amigable composicién o a la transaccién. En todo caso, la implementacién de los
‘anteriores mecanismos estaré supeditada a la necesidad-del servicio por parte de la ESU o de sus clientes.

CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacidn, la cual debera estar previamente marcada como tal, para ello, debe comunicar a
la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracterde confidencial. Cada una de las partes acuerda mantener
la confidencialidad de la informacién Confidencial de la otra parte durante un penodo de tres afios contados a partir de
la fecha de revelacnon

TERMINACION: El presente contrato se podré dar por terminado dando cumplimiento al ordenamiento juridico segtin
el caso, por las siguientes causas: 1) Cuando se alcance y se cumpla el objeto del contrato. 2) Por mutuo acuerdo de las
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partes. 3) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento del objeto contractual.

4) poi‘ el intumplimiento administrativamente declarado por parte de la ESU de cualquiera de las obl‘igaciones

establecidas en el contrato. 5) Por vencimiento del termmo fijado para la ejecucién deI mlsmo 6) Por las demds causales
“sefaladas en la Ley.

LIQU_IDACIC)N:'EI contrato serd objeto de liquidacidn dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacién. Dentro
de este plazo, las partes acordarén los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedars
constancia en el acta de liquidacién. Si es del caso, para la liquidacién se exigira-al CONTRATISTA la ampliacién de la

vigencia de Ios amparos'y garantlas para avalar las obligaciones que deba cumplir con postenorldad a la extincién del
contrato.

En todo caso la liquidacion del contrato estaré sujeta a las disposiciones del Reglamento de Contratacién de la ESU.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista con la firma del presente contrato, declara bajo la gravedad de
- juramento. que no se encuentra inmerso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la
Constitucidn y la Ley. La contravencidn a lo anteri’or‘daré lugar a las sanciones de ley.

TRATAMIENTO DE DATOS El contratista asume la obligacién de proteger los datos personales a los que acceda con
ocasién del contrato, asi como las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la Ley
1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto le sean aplicables. Por tanto, deberd adoptar las medidas de
-seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesién en relacién con los datos personales a los cuales accede,
cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberan adoptarse son-de tlpo légico,
administrativo y fisico acorde a la criticidad de la informacidn personal a la que accede y/o recolecta, para garantuzar
que este tipo de informacion no serd usada, ‘comercializada, cedida, transferida. y no serd sometida a tratamiento
contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto contractual. En caso de tratarse de datos sensibles, de
nifios, nifias y adoleécentes, tales como origen racial, organiiaciones sociales, datos socioeconémicos, datos de salud,
entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serdn de nivel alto. El contratista aportéré, para la formalizacién del
contrato, copia de su Politica.de Proteccién de Datos Personales y de Seguridad de la Informacién a la ESU, la cual deberd
dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones referente a proteccién de datos personales. El contratista, ¢on la
presentacién de la oferta manifiesta qu,e‘conocella Politica de Proteccién de Datos de la ESU y que, de ser aceptada la.
oferta en el proceso del asunto, acepta.y se compromete a dar. cumplimiento a lo establecido en ella y demés protocolos
establemdos por la ESU para el tratamiento de datos personales. [gualmente, El contratista se compromete a informar
y hacer cumplir a sus trabajadores las obhgacnones contenidas en esta clausula 'y las demds que contenga la normativa
referente a la proteccion de datos personales, asimismo los trabajadores de El contratista deben conocer y.aceptar la
Politica de Protecuon de Datos Personales de la ESU: El contratista indemnizar4 los perjuicios que llegue a causar a El
contratante como resultado del incumplimiento de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, aplicables al tratamiento de
la informacién personal, asi como-por las sanciones que llegaren a |mponerse por violacién de la misma. El
incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta cldusula se considera como. un incumplimiento grave por los
riesgos legales du‘e conlleva el indebido tratamiento de datos personales, y en consecuencia serd considerada justa
causa para la termlnacuén del contrato, y dard lugar al cobro de la cldusula penal pactada sin necesidad de ningtn
requerlmlento, alos cuales renuncia desde ahora

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y.SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST): El contratista deberd

“encontrarse en las adaptaciones que den »Iug'ar para la implementacién del Sistema de Gestién de la Seguridad:y Salud
en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con el Decreto 1072 de. 2015, asf como sus modificaciones y.los documentos
que los complementen. En todo caso previo el inicio de |a ejecucion del contrato, el contratista deberd presentar las
evidencias de'las acciones realizadas en la implementacién del'mencionado, y el cumpllmlento de la tabla de valores de
la Resolucién 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO:1- Disponibilidad y compromiso presupuestal. 2- Cedula de Ciudadania. 3- Propuesta
presentada por el contratista. 4- RUT. 5- Certificado de Existencia y Representacion legal. 6-Certificado de paz y salvo
aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. 7- Certificado de antecedentes disciplinarios. 8-Certificado de
antecedentes fiscales. 9.Certificado de antecedentes judiciales.10- Registro Nacional de Medidas Correctivas
RN MC.115PVA-2022-71ConsuItade’lnhabilidadesdela Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019 - 12- Demas documentos
gue se deriven del presente contrato. '

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO: Este Contrato se rige por las normas comerciales y civiles, y especialmente,
. por el Reglamento de Contratacion de la Entidad, expedido por la Junta Directiva de la.ESU.

DOMICILIO

El domicilio contractual es el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

POR LA ESU, POR EL CONTRATISTA

Repreesentante Legal

Aprobé: Mauricio Patifio Restrepo - Subgerente de Seryi
Aprobd: Juan Felipe Herndndez Giraldo- secretario general

Aprobé: Marelbi Verbel Pefia - Subgerente Administrativo y Financie : /
P ¥ st J A 5 s ; 3 P "Sa‘ff)u/) =

Revis6: Cristian Ferney Lopez Castrillén- Profesional Univergitgrio-Un,/ 4 de Gestién Jurldlc@f’ ] #

Revisé: Erika Natalia Ramirez- Contratista Asesora Gerencn’% .

Proyecté: Héctor Cifuentes Herron - Profesional Universitarid ~Unidad Estratégica de Servicios Iogx’sticos._;j@

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes,
por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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