	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M6-GC-07
		Versión: 09
		Página 1 de 6

INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del contrato	Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede AltaVista		
Radicado requerimiento	20231008591	No. Proceso de contratación	2023-105
Modalidad de selección	SPVA 2023-105	Fecha del informe de evaluación	09/01/2024
Cliente	Secretaría Desarrollo Económico	Fecha del comité de contratación	09/01/2024
Número Contrato interadministrativo	4600098679 2023	Tipo de informe	Definitivo
Fecha de terminación Contrato Interadministrativo	31/01/2024	Fecha de terminación Contrato Marco	N/A


INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	2023000868	Fecha CDP	28/12/2023
No. Rubro presupuestal	23202020060024-1	Valor CDP	\$ 421.027.195

INFORMACIÓN JURÍDICA

DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL					
		Cumplimiento de requisitos jurídicos			Observaciones
		SI	NO	NO APLICA	
1	Certificado de existencia y representación legal (Con fecha no anterior a 3 meses).	X			SDT INGENIERIA NIT. No. 900.245.364-2 11/12/2023
2	Certificado de autorización para contratar, cuando aplique.			X	
3	Certificado de registro mercantil			x	SDT INGENIERIA

	(Con fecha no anterior a 3 meses).				NIT. No. 900.245.364-2 11/12/2023
4	Registro único tributario - RUT. <i>*No aplica en caso de cláusulas adicionales, excepto cuando el documento tenga alguna modificación.</i>	X			SDT INGENIERIA NIT. No. 900.245.364-2
5	Cédula de ciudadanía representante legal. <i>*No aplica en caso de cláusulas adicionales, excepto cuando el documento tenga alguna modificación.</i>	X			JORGE ALBERTO RAMIREZ VANEGAS CC 19.072.384
6	Certificado de antecedentes judiciales (Con fecha no anterior a 3 meses).	X			SDT INGENIERIA R.L 04/12/2023
7	Certificado de Contraloría General de la Nación (Con fecha no anterior a 3 meses).	X			SDT INGENIERIA Sociedad: 04/12/2023 Rep. Legal: 04/11/2023
8	Certificado de Procuraduría General de la Nación (Con fecha no anterior a 3 meses).				SDT INGENIERIA Sociedad: 04/12/2023 Rep. Legal: 04/11/2023
9	Certificado de medidas correctivas (Con fecha no anterior a 3 meses).				SDT INGENIERIA R.L 04/12/2023
10	Consulta de Inhabilidades de la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019 (Con fecha no anterior a 3 meses).				SDT INGENIERIA R.L 12/12/2023
11	Certificado de pago de aportes a la seguridad social (Planilla o certificación según corresponda) Fecha de expedición no anterior a				SDT INGENIERIA 12/12/2023 ANGELICA GABRIELA FIGUEROA TORRES C.C. 52.347.329

	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M6-GC-07
		Versión: 09
		Página 3 de 6

1 mes.					145904-T JJC 22/12/2023
<i>*En caso de certificación expedida por revisor fiscal, anexar copia de la tarjeta profesional del contador y certificado de antecedentes vigente de la JCC.</i>					

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST)

No.	OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SDT INGENIERIA	X	

Ver Anexo de verificación de implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo (SG-SST).

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

1. ESTUDIOS PREVIOS Y/O REFERENCIAMIENTO DE PRECIOS

Los proveedores que enviaron información para estudios previos fueron:


No.	OFERENTE	VALOR
1	CANTTEL	\$ 461.226.672
2	SDTINGENIERIA	\$ 454.391.095
3	TICLINE	\$ 444.303.613
	INGEOMETRIA	\$458.002.899

2. PROVEEDORES INVITADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	PROVEEDOR
1	INGEOMETRIA
2	CANTTEL
3	SDTINGENIERIA
4	TICLINE

3. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

La recepción de propuestas se realizó el tres (03) de enero de 2024 por el Portal de Contratación y en las oficinas de la ESU.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M6-GC-07
		Versión: 09
		Página 4 de 6

Cumpliendo con la fecha establecida en el pliego de condiciones de la **SPVA 2022-105** se presentaron las siguientes PROPUESTAS:

No	OFERENTE	VALOR	NIT	MEDIO DE ENTREGA
1	INGEOMETRIA	\$ 449.388.538	901.611.031-9	PORTAL DE CONTRATACION
2	SDTINGENIERIA	\$421.002.490	900.245.364-2	PORTAL DE CONTRATACION
3	TICLINE S.A.S	\$423.980.034	900.379.268-9	PORTAL DE CONTRATACION

4. VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS

La verificación de las propuestas fue realizada con base en el cumplimiento de los requisitos de participación y en la evaluación de aspectos, jurídicos, técnicos y económicos.

5. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

La verificación de los requisitos habilitantes se realizó únicamente al proponente que presentó propuesta con el menor valor y que cumple con todos los requisitos de participación, establecidos en el pliego de condiciones para la SPVA 2023-105 cuyo objeto es “Compraventa, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos y elementos tecnológicos, accesorios y herramientas que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento del Centro del Valle del Software sede AltaVista .”

REQUISITO	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>Experiencia general: Con la propuesta el oferente deberá presentar al menos dos (2) y máximo cinco (5) certificados de contratos, orden de servicio, factura de venta con su respectivo comprobante de pago o contratos ejecutados acompañados de su respectiva acta de liquidación o documento equivalente, los cuales deben estar relacionados con el objeto del presente proceso de selección. La sumatoria de la experiencia aportada debe ser igual o superior a ciento cincuenta (150) SMMLV.</p> <p>Contrato: 760 DE 2021 Entidad: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Año: 2021 Valor: 2.402.788.265 Objeto: EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA</p>	CUMPLE



**INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

Código: FT-M6-GC-07

Versión: 09


Página 5 de 6

<p>INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES CON BASE A LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EMERGENTES</p> <p>Contrato: 650 2019 Entidad: GOBERNACION CUNDINAMARCA SECRETARIA SALUD CUNDINAMARCA Año: 2019 Valor: 20.248.258.021 Objeto ADQUIRIR INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION UNIFICADO EN SALUD SIUS CON LA RENOVACION, INTEGRACION Y SINCRONIZACION DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</p> <p>Requisitos de personal: con la oferta los proponentes deberán presentar una persona responsable de la ejecución del contrato, quien será encargado de realizar todas las acciones necesarias para la entrega adecuada de los elementos a contratar</p> <p>Ver anexos.</p>	<p>CUMPLE</p>
---	----------------------

No.	OFERENTE	JURÍDICO	TÉCNICO-ECONÓMICO
1	SDTINGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE

6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Teniendo en cuenta la evaluación anterior en donde el oferente que presentó la oferta por menor valor se encuentra habilitado en los aspectos jurídicos, técnicos y económicos y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la SPVA 2023-105, se recomienda contratar con SDTINGENIERIA, identificado con NIT. 900.245.364-2, por un valor de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (\$421.002.490) discriminados así UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.759.761) A.U incluido y CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$419.242.729) IVA incluido con plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024, una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.

	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Código: FT-M6-GC-07
		Versión: 09
		Página 6 de 6

Comité Evaluador,


HÉCTOR CIFUENTES HERRÓN
 Profesional Universitario
 Unidad Estratégica de Servicios de Logística


SANDRA AUXILIO ARIAS CHAVARRIA
 Profesional Universitaria
 Unidad de Gestión Jurídica

OPC 1: RECOMENDACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Por unanimidad de los integrantes el proceso en mención no fue aprobado, toda vez que acorde a lo sustentado, se hace necesario analizar los precios, toda vez que el proceso fue gestado en la pasada anualidad, lo que significa que lo mismos podrían haber surtido alguna variación en el presente año, por lo tanto, es necesario que la Entidad realice una nueva revisión del proceso, así las cosas, se decide proceder con la terminación del mismo.


CAMILO ZAPATA WILLS
 Gerente
 Invitados:


ANGÉLICA MARÍA LOPEZ
 Subgerente de Servicios


ALEJANDRO DANGOND S.
 Secretario general

Unidad	Nombre y Cargo	Firma
Delegado Auditoría Interna (Con voz pero sin voto)	Auditoría Interna	N/A
Delegado Subgerencia Administrativa y Financiera (Con voz pero sin voto)	Subgerencia Administrativa y Financiera	N/A
Unidad de Compras y Contratación (Con voz pero sin voto)	Líder de Programa	