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ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN  

 
Radicado: 20260008108 
Fecha: 28/08/2026 
 
 
1. NECESIDAD:  
 
La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU, es una empresa 
industrial y comercial del Estado orientada a brindar soluciones estratégicas de 
seguridad, tecnología, logística, seguridad digital y sostenibilidad a entidades del 
orden nacional e internacional, a través de la comercialización y prestación de 
bienes y servicios, mediante alianzas, convenios, contratos, cooperación 
intersectorial y aquellas actividades permitidas por la ley, para contribuir a la 
transformación social, la innovación, la investigación, el desarrollo económico y 
ambiental de las ciudades y territorios. 

 
Desde la Oficina Estratégica de la Entidad se encuentra la Unidad de Tecnologías 
de la Información (T.I.). Para el caso sub examine, es importante resaltar la función 
de la Unidad de T.I, que consiste precisamente en propender por la actualización, 
renovación y equipamiento tecnológico de la empresa, asegurando que se 
satisfagan de manera eficiente y económica las necesidades tecnológicas de la 
organización. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU requiere 
garantizar la disponibilidad y continuidad de la conectividad a Internet necesaria 
para el desarrollo de sus actividades misionales, administrativas y operativas, así 
como para el acceso y funcionamiento de los sistemas de información, plataformas 
institucionales, servicios en la nube, herramientas de colaboración, comunicaciones 
y demás recursos tecnológicos utilizados por la Entidad. 
 
El crecimiento en el uso de servicios tecnológicos, aplicaciones web, plataformas 
en la nube, videoconferencias, transferencia de información y herramientas de 
colaboración hace necesario contar con una conexión a Internet con capacidad 
suficiente, estable y confiable, que permita atender de manera adecuada y 
simultánea las necesidades de conectividad de los usuarios y servicios tecnológicos 
de la ESU. 
 
En consecuencia, se requiere contratar el servicio de Internet dedicado con 
capacidad de 500 Mbps simétricos, que permita garantizar condiciones adecuadas 
de velocidad, estabilidad, disponibilidad y continuidad del servicio, contribuyendo al 
normal funcionamiento de la infraestructura tecnológica y al cumplimiento de las 
actividades institucionales. 
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2. OBJETO:  
 
Prestación de servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica dedicado para la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU. 
 

 
3. ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:  
 
El alcance del servicio requerido corresponde al suministro de una solución de 
Internet corporativo dedicado con una capacidad de 500 Mbps la cual debe de estar 
conformada en una infraestructura anillada con redundancia, prestado mediante un 
canal exclusivo, no compartido, con una relación de compartición 1:1. Esta 
condición garantiza el respectivo ancho de banda y simetría real de velocidad, de 
manera que se disponga de igual capacidad para la transmisión y recepción de 
información, característica indispensable para las operaciones críticas de la ESU. 
 
El servicio deberá prestarse mediante fibra óptica y contar con una disponibilidad 
mensual superior al 99,70 %, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Nivel de 
Servicio (SLA). Para garantizar el cumplimiento de esta disponibilidad, el proveedor 
deberá disponer de monitoreo permanente 24/7, así como de un portal de monitoreo 
del servicio con acceso continuo, que permita a la ESU verificar en tiempo real el 
estado y desempeño del canal. Como parte de la solución, el proveedor deberá 
suministrar además un bloque de direccionamiento IPv4 /29, equivalente a cinco (5) 
direcciones IP públicas utilizables, y el equipo requerido para la prestación del 
servicio, entregado en modalidad de comodato. El servicio deberá garantizar la 
implementación y soporte del protocolo IPV6, permitiendo su habilitación y 
operación sobre la infraestructura de conectividad contratada, de manera que la 
ESU pueda realizar el anunciamiento de dicho protocolo y mantener la 
compatibilidad con los servicios y sistemas que requieran conectividad mediante 
IPV6 sin afectar la prestación del servicio bajo IPV4. 
 
El servicio deberá contar con soporte técnico empresarial prioritario y atención 24/7, 
a través de un grupo de atención directa conformado por un ingeniero y un agente 
de cuenta asignados, además del canal de correo electrónico dispuesto por el 
proveedor para la atención de operaciones. El tiempo de respuesta inicial deberá 
ser de máximo cinco (5) minutos, con escalamiento técnico en un tiempo máximo 
de diez (10) minutos para los casos que lo requieran, y atención prioritaria e 
inmediata para los incidentes críticos, cuyo tiempo estimado de solución deberá 
estar entre dos (2) y cuatro (4) horas. 
 
El proveedor deberá notificar los mantenimientos programados con una antelación 
mínima de 48 horas, así como efectuar las actividades de monitoreo, atención y 
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soporte necesarias para mantener la continuidad del servicio. Adicionalmente, 
deberá proporcionar informes mensuales que incluyan gráficos de consumo del 
servicio, como insumo para el seguimiento del contrato por parte de la ESU. 
 
La solución deberá permitir el uso de VPN sin restricciones y no presentar 
limitaciones sobre protocolos estándar, garantizando además la confidencialidad del 
tráfico y la no inspección del contenido transmitido por el canal. La infraestructura 
provista deberá contemplar una acometida diseñada para minimizar puntos únicos 
de falla y permitir la escalabilidad inmediata de la capacidad contratada, sin requerir 
cambios físicos, de acuerdo con las condiciones ofrecidas por el proveedor. 
 
La implementación deberá incluir la configuración y habilitación de todos los 
elementos necesarios en el equipo de última milla entregado en comodato por parte 
del proveedor, al igual que todo lo que se derive a nivel de la infraestructura de fibra 
óptica para efectos de garantizar el servicio completamente operativo para la ESU. 
 
Se debe tener en cuenta la siguiente tabla de penalidad por la indisponibilidad que 
se presente con la prestación de dicho servicio: 
 

 

Máximo Mínimo 
Descuento en la 

facturación sobre el 
valor del servicio 

100.00% 99.70% 0% 

99.69% 99.45% 3% 

99.44% 99.10% 5% 

99.09% 98.60% 10% 

98.59% 97.80% 20% 

97.79% 96.60% 30% 

96.59% 94.90% 40% 

94.89% 92.60% 50% 

92.59% 89.60% 80% 

89.59%   100% 

 
 

4. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: 
 

Contrato de prestación de servicios 
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5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  
 

El presente proceso de contratación se fundamenta en la normatividad vigente 
para la Contratación con una Oferta, específicamente en la causal señalada en  
 
el artículo 24 literal q) del Reglamento de Contratación, según el acuerdo 090 de 
julio 16 de 2019, la cual indica lo siguiente: 
 
q) para la suscripción y/o renovación de los contratos de adhesión o de servicios 
públicos (domiciliarios y celular, internet, datos, entre otros). 
 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:  
 
Luego de adelantar un referenciamiento de mercado que permite calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, su monto y el de posibles costos 
asociados se determina lo siguiente:  

 
 
6.1 ESTUDIO DEL MERCADO: 
 
Los proveedores que enviaron información para estudios previos fueron: 
 
 

No. OFERENTE VALOR 

1 NexusPro $6.247.500 

2 IFX Networks $8.159.949 

3 GTD $8.380.470 

 
 
Con fundamento en las cotizaciones recibidas por parte de los proveedores 
NexusPro, IFX Networks y GTD, se evidencia que los tres (3) oferentes 
presentaron propuestas para la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, 
permitiendo realizar una comparación objetiva bajo condiciones homogéneas. 
 
Los valores cotizados oscilan entre $6.247.500 y $8.380.470, obteniéndose un 
valor promedio de $7.595.973. Del análisis económico realizado se observa que 
la oferta de menor valor corresponde a NexusPro, mientras que la de mayor 
valor corresponde a GTD, presentándose una diferencia de $2.132.970, 
equivalente aproximadamente al 34,14 % respecto de la cotización más baja. 
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Las propuestas recibidas reflejan las condiciones actuales del mercado para el 
suministro requerido y constituyen una muestra representativa que permite 
establecer un valor de referencia razonable para la determinación del 
presupuesto oficial del proceso.  

 
Es importante precisar que el presente estudio de mercado tiene como propósito 
determinar el presupuesto oficial y verificar las condiciones económicas del 
sector, por lo que no constituye un criterio de selección del futuro contratista. La 
escogencia del proveedor se efectuará conforme a los requisitos habilitantes, 
factores de evaluación y demás condiciones establecidas en los documentos 
que regulen el respectivo proceso de contratación. 
 

 
6.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El valor del contrato será por la suma SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($6.247.500) INCLUIDO 
IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve 
la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de 
contratación.  
  
 
6.3 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN: 
 
Con base en el anterior estudio de mercado, la ESU cuenta con el presupuesto 
para dicha contratación que se deberá ejecutar por el rubro presupuestal No 
21202020082501-1, centro de costos No 14128 y CPC No 84222. 

 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:   

 
La selección del proveedor se fundamenta en el análisis integral de las 
condiciones económicas, técnicas y operativas de las propuestas recibidas, 
considerando el cumplimiento de los requerimientos definidos para la prestación 
del servicio de Internet dedicado de 500 Mbps simétricos, con un bloque de cinco 
(5) direcciones IP disponibles. 
 
De acuerdo con la evaluación realizada, la oferta seleccionada corresponde a la 
de menor valor económico, y cumple integralmente con las condiciones técnicas 
requeridas para garantizar la prestación adecuada y continua del servicio. En 
este sentido, la propuesta contempla una disponibilidad de hasta el 99,95 %, 
condición que resulta relevante para la ESU, teniendo en cuenta que la 
conectividad a Internet constituye un servicio necesario para el desarrollo de las 
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actividades administrativas, operativas y misionales de la entidad, así como para 
el acceso a plataformas, sistemas de información y servicios tecnológicos que 
requieren una conexión estable y permanente. 
 
Adicionalmente, el proveedor establece un tiempo de instalación y puesta en 
marcha de hasta quince (15) días calendario, lo cual permite atender la 
necesidad de conectividad dentro de un plazo razonable y contribuye a reducir 
posibles afectaciones asociadas a la implementación del servicio.  
 
El período comprendido entre la suscripción del contrato y el inicio de la 
facturación corresponde a la fase de alistamiento e implementación de 
infraestructura, cuyo costo está incluido en el valor mensual del servicio. Esta 
estructura contractual garantiza la continuidad del servicio de internet de la 
entidad sin interrupciones en el período de transición entre operadores, 
trasladando al nuevo contratista el riesgo y el costo de la implementación previa, 
lo que representa una condición técnica y económica favorable para la ESU. 
 
Desde el punto de vista económico, la selección de la oferta de menor valor 
representa un uso eficiente y racional de los recursos públicos, siempre que, 
como ocurre en el presente caso, dicho valor se encuentre asociado al 
cumplimiento de la totalidad de las condiciones técnicas y operativas requeridas. 
Por tanto, no se evidencia que la elección de la propuesta económica más 
favorable implique sacrificar condiciones de calidad, disponibilidad o capacidad 
del servicio. 
 
En consecuencia, la oferta seleccionada presenta un balance favorable entre 
precio, capacidad, disponibilidad, tiempos de implementación y condiciones de 
prestación, permitiendo satisfacer de manera integral la necesidad identificada 
por la ESU. La contratación de este servicio contribuirá a garantizar la 
continuidad de la conectividad institucional y a soportar adecuadamente las 
actividades que dependen del acceso a Internet, bajo condiciones técnicas y 
económicas favorables para la entidad. 
 
Por lo anterior, se considera técnica, económica y operativamente conveniente 
la contratación con el proveedor seleccionado, al constituir la alternativa que 
cumple con los requerimientos establecidos y ofrece las condiciones 
económicas más favorables para la ESU, en concordancia con los principios de 
eficiencia, economía y adecuada gestión de los recursos públicos. 

 
 
8. RIESGOS:  
 
Ver matriz de riesgo archivo Excel.  
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9. GARANTÍAS: De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y actividades 

contractuales, y una vez analizados los riesgos de la presente contratación, se 
determinó la no expedición de garantías, por las razones que a continuación se 
enuncian: 

 
- Tratándose de un contrato de servicios públicos donde el pago sólo procede 

previo recibo a satisfacción una vez se haya entregado y recibido el servicio 
objeto del contrato, no existe riesgo de generarse perjuicios para la ESU por 
el incumplimiento del contratista.  

- En caso de presentarse problemas con la prestación del servicio, el 
contratista se obliga a cumplir con lo solicitado, por lo tanto, no se exige la 
constitución de garantía que ampare la calidad del servicio.  

- Considerando que es claro para la ESU y el contratista la no existencia de 
relación laboral y la responsabilidad del contratista frente a sus empleados, 
no se exigirá la constitución de una póliza de salarios y prestaciones sociales.  

- El supervisor del contrato ejercerá funciones de control y vigilancia 
permanente, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones.  

- La garantía única de cumplimiento encarecería el valor del contrato.  
 

 
10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA 

POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO: 
 
La contratación no está cobijada por Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio. 
 
 

11. CONDICIONES CONTRACTUALES:  
 

11.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
11.1.1 OBLIGACIONES DE LA ESU:  

 
• Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

 

• Actualizar y adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan 
fenómenos que alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, 
previo informe del supervisor, sobre la ocurrencia de tales hechos 

• Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños 
que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato. 
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• Repetir contra los empleados de la ESU, el contratista o terceros, por las 
indemnizaciones que deban pagar, como consecuencia del presente 
contrato. 
 

• Pagar oportunamente al contratista el valor del contrato, de conformidad con 
lo establecido en la cláusula quinta. 

 
 

11.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

• El contratista deberá instalar, certificar y tener toda la puesta a punto de toda 
la infraestructura de fibra óptica antes del inicio del contrato sin que este 
genere costos adicionales al servicio a ejecutar. 

 

• El contratista deberá garantizar una infraestructura anillada con redundancia, 
el respectivo equipo de última milla, el bloque de IP´s disponibles hasta por 
cinco (5) y todas las configuraciones que correspondan al igual que la 
respectiva certificación de dicho canal dedicado de internet.  

 

• El contratista por su lado y en desarrollo del presente contrato tendrá los 
siguientes derechos y obligaciones: 

 

• Recibir oportunamente el pago estipulado en la cláusula quinta de este 
contrato. 

 

• Cumplir de buena fe con el objeto del presente contrato, de conformidad con 
la propuesta adjunta, la cual hace parte integral del contrato. 

 

• Designar un representante para efectos de facilitar y agilizar el manejo de la 
información entre las partes. 

 

• Presentar los informes requeridos sobre la ejecución del contrato. 
 

• Presentar las observaciones y recomendaciones para el buen desarrollo del 
contrato. 

 

• Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma, cantidad, lugar, 
fechas y especificaciones requeridas por la ESU. 

 

• Constituir las garantías que le sean exigidas en el presente contrato y 
mantenerlas vigentes por el tiempo estipulado por la ESU. 
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• Acreditar el pago de salarios, aportes parafiscales y seguridad social para 
cada uno de los pagos. 

 

• Acatar los requerimientos y observaciones que con ocasión de la ejecución 
del contrato le hagan el supervisor y/o la contratante. 

 

• Ofrecer administración y supervisión mediante sistemas de medición, control 
y supervisión mediante acceso web o mediante una herramienta propia del 
oferente y en tiempo. 

 

• Ofrecer servicio para recepción y atención de reporte de fallas y solución del 
problema reportado, con disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Debe generar un número de caso (ticket) que permitirá el 
seguimiento de la falla reportada hasta su solución. Todas las fallas se 
reportarán por este servicio. 

 

• El contratista debe garantizar que no existe re-uso ni en el último kilómetro, 
ni en su centra lo backbone hasta la conexión internacional en su sitio de 
llegada en el país de destino. 

 

• El contratista debe prestar operación y mantenimiento de la solución 
instalada, sin que esta labor genere costos adicionales a la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU diferentes a los definidos en la 
propuesta económica. 

 

• En caso de reportarse fallas el contratista deberá presentar un reporte al 
detalle, que mínimo contendrá, número de ticket, fecha y hora de apertura 
del ticket, fecha y hora de cierre del ticket, fecha y hora de ocurrencia de la 
falla, causa y tipo de falla. 

 

• El Contratista podrá en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario 
para la preservación del servicio en desarrollo de la regulación aplicable, 
reemplazar las redes, los equipos o cualquier elemento relacionado con la 
prestación del servicio. Cualquier modificación, adición o reemplazo será 
llevado a cabo bajo la responsabilidad exclusiva del Contratista y no causará 
costos adicionales a la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU. Estas 
modificaciones no deben perjudicar el desempeño o las operaciones del 
servicio. Para su ejecución deberán informar oportunamente a la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU. 
 

• Instalar y certificar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio 
previamente al inicio de la ejecución del contrato. El contratista deberá 
ejecutar, a su costo y riesgo, todas las obras, adecuaciones e instalaciones 
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de infraestructura física, lógica y de conectividad requeridas para la 
prestación del servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica dedicado, 
dentro del plazo de alistamiento comprendido entre la fecha de suscripción 
del contrato y la fecha de inicio de facturación, de manera que la totalidad de 
los puntos de conexión contratados se encuentren operativos y certificados 
antes del inicio del período de facturación del servicio. Para los efectos de 
esta obligación, se entenderá que la infraestructura está debidamente 
instalada y operativa cuando el contratista entregue al supervisor del contrato 
el certificado de instalación y pruebas de conectividad que acrediten el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 
previos y la propuesta del contratista. 

 

• La demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del presente 
contrato. 

 
 

11.1.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS:  
 
En desarrollo de las anteriores obligaciones, el contratista se obliga a suministrar 
los siguientes productos y/o servicios:  
 
- Los acordados en el numeral 3 de este documento. 

 

 
11.1.4 FORMA DE PAGO:  
 
La ESU pagará al Contratista así:  

 

• La ESU efectuará el pago del contrato en cuotas mensuales, contados a 
partir del primero (1°) de octubre de dos mil veintiséis (2026), El primer pago 
procederá una vez transcurrido el primer mes de ejecución y previa 
aprobación del supervisor, con base en el informe de prestación del servicio 
correspondiente al período facturado. 
 

• Las actividades previas de instalación e implementación de infraestructura 
que el contratista deba ejecutar no generarán pago independiente ni 
anticipo de ninguna naturaleza, por cuanto su costo está incluido en el valor 
mensual del servicio. 

 

• La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales 
establecidas en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura 
debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
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• Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa, 

estampilla o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o 
Municipal que se cause con ocasión del contrato serán a cargo exclusivo 
del contratista. 

 
• Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro 

correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a 
su pago. 

 
• Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el 

certificado de pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad 
Social Integral y a las Entidades que administran recursos de naturaleza 
parafiscal; y la carta donde se especifique la Entidad y el número de cuenta 
bancaria a la cual se le deberá realizar el pago. 
 

• Para el caso de proveedores que se encuentren obligados a facturar 
electrónicamente, la facturación deberá ser remitida al correo electrónico 
facturacion@esu.com.co y la fecha límite para la recepción de las mismas 
estará sujeta a las fechas definidas por la ESU. 

 
 

11.1.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  
 
La Supervisión del Contrato estará a cargo de Técnico Administrativo Grado 2 ó 
quien haga sus veces o quien designe el Ordenador del Gasto; el cual ejercerá 
las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 
44 y el Manual de Contratación de la Entidad. 

 
  

11.1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo será desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. 
La ejecución del contrato comprende las siguientes fases: 
 
Fase 1 — Instalación y alistamiento: Comprende todas las adecuaciones e 
instalaciones de infraestructura física, lógica y de conectividad requeridas para 
la prestación del servicio. Esta fase se desarrollará desde la fecha de suscripción 
del contrato y hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), 
fecha límite en la cual el contratista deberá certificar ante el supervisor la 
instalación completa y operatividad de la infraestructura, conforme a lo 
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estipulado en los estudios previos. Esta fase no genera pago al contratista y su 
costo está incluido en el valor mensual del servicio. 
 
Fase 2 — Prestación del servicio: Comprende la prestación efectiva y continua 
del servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica dedicado. Esta fase se 
desarrollará desde el primero (1°) de octubre de dos mil veintiséis (2026) hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026). 
 
 

11.1.7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
El objeto del contrato se ejecutará en las instalaciones de la empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU, en la calle 48 #20 -114 Centro 
empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5, Medellín, Colombia 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARÍA XIMENA MÚNERA ALZATE      
Jefe Oficina Estratégica 
  

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera  

Revisó: 
Paula Andrea Villa Rodríguez - Profesional Universitaria – Unidad 
de Bienes y Servicios 
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Luis Miguel García Rendón -Profesional Universitario – Unidad 
Jurídica 
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Jonathan González Montoya - Técnico administrativo – Oficina 
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     cAl3fnUt6BDZ2rUulRz/M4ygn08=
        
     BCeZYKGRQ78vTTbiy2OLhs5jYX0=
        
     hL5kQyeXLBjmVcCtEmCmwTtG3l8=
        
     dYWQL8iOnRUtUXF1P49QRnM7p5A=
        
     j2htYKbSjdW9uqyVQVpg9kCwIxo=
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     cAl3fnUt6BDZ2rUulRz/M4ygn08=
        
     BCeZYKGRQ78vTTbiy2OLhs5jYX0=
        
     hL5kQyeXLBjmVcCtEmCmwTtG3l8=
        
     dYWQL8iOnRUtUXF1P49QRnM7p5A=
        
     j2htYKbSjdW9uqyVQVpg9kCwIxo=
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   AZSvzFpqyycEwhamhXb7LWWotLfleeRdPZeQI+r2ebVW9UdBR631NvZt2e3HVZEnkJUQoyO7ZKJM/eGe5EyEh656B+NDYw80QEVT21RZnTt4iyXA6FO/BweufmvzlKb+Qu5oIlZTFDDMtBG+hpSa3LU0mqLvye3pkhRWBFgTLG9OotdQ0aF1zGGO9TqT9ON9YxrezZEj30iTN1bQgkv836kWacdZ835/cziFTzI/t/jeCBVs0nGwPc/5zrOBYX+8R2Iqheiq3PkV5hCGw23zSOj+b8r5rkvpDqt8aTpmvGDgDC/VM8qtFhEnnmQ7PKScbt7+7B3O5syTgzcAPQXNxg==
    
   
    
   
  
         lG3diTXYyBT5W7hsE4UUg5N3HyrqIwx/upK9AYp7JBQ=      E7zrWIxzJ8dged9nbCIUhnkwCo5IV6ExxkXgfd0wRGo=     cNpHgEHEX89U2plqU4Wx1z18TnOABiRJ5YHcoccW8Jg= YTBzF7IB2ydNYADbb8vMZa8d1+Nmlv2LPHkECOTpsY6v9ICdvjWp44IspRe8nVQzrlkyhffYpjreH2nNmRlc1bcU0n7sSwke06H9bT3GBMAXTZjCozLxvw6AZqXyh3EguFmR2/lTV7lR6fQT5c9n09nVNVpN3SrFDJo1Zn9yOlVGkagLmT373LK4tzGr8loDj7ALLpHEEfChSQeu7acrMlGN5QJnQFE1zuLqGM7laeLBosDU2MPlaGEW1Hl9f31CCK3UouRPPcKm4XxZpzUNu9YCApwXTjs92LJEye2T3wZHEimOdn0LQrwHX6UGvKSSSZ7UsNoZe0gcI7h0B7GyIA==        2026-09-04T18:50:52Z     b03jSQPzOvNcnUdyR150pcLu6QI=  CN=VIAFIRMA TSA SUB CA,2.5.4.5=#130f56415445532d423931303532313432,OU=VIAFIRMA QTSP,O=VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA,C=ES 505844158823895283444931409336118665195381540375    application/octet-stream
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     U2PDb72QC6Z/8UTV4RAn/wAgNOA=
        
     U2OqqgmtLoM19qMTGtAnDDNoLq4=
        
     nV2yjLWe6rNyFfm6+q0w41G/HPU=
        
     cAl3fnUt6BDZ2rUulRz/M4ygn08=
        
     BCeZYKGRQ78vTTbiy2OLhs5jYX0=
        
     hL5kQyeXLBjmVcCtEmCmwTtG3l8=
        
     dYWQL8iOnRUtUXF1P49QRnM7p5A=
        
     j2htYKbSjdW9uqyVQVpg9kCwIxo=
        
     NucnUqgIfLoqG3W7PETzLN3Pgbs=
        
     ySOB03gnT2dEPE4JAUYOHOU1+Vc=
        
     oFoXvuvNH8O7AX67pguv3P9m7bM=
        
     kG9zKWPAL6PT0XyF4uyk+rvV53o=
      
  
    
   AES/ECB/PKCS5Padding
    
   VnRbdsJAArPw7+2hl0yG6EJUbw3rMjidkEkVanlPDGvf4/7OzhGoNFpnLvUmXQKl9/ObxMhxdK257howhlX5ggLac/DaXm5qhSK0f0CRsCS0T4nl6MvDnpkOql2IaIIhPSmGOj/Y4vkGT0YfwMZ35X3l6trLkMdbV/78zIVctLG855ZU7FWkQqLtjgWm/eZ940kCnzhwW/9kb6RNVToxQUjiZ9ET3K7ki4dUSMgcWfKvYEFuDuewPGHgOPOQCDaf6dDU+QAFG/RqLcnz6dXaLenH1Dkvyou+U+UDRMB+MtwByUh5zdScOcax2+TMLgXZUc8nW4iSJMdNqOzj/WVTvg==
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