



## COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

FECHA

25/11/2013

Solicitud directa

Solicitud privada No. 2013-230

Convenio No. : 4600049888

Requerimiento No. 2013009708

### CUMPLIMIENTO

| PROVEEDOR            | ALIADO | TECNICO | FINANCIERO | JURÍDICO | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------|---------|------------|----------|-----------------------------|---------------|
| AIRE Y CONFORT S.A.S | NO     | SI      | SI         | SI       | \$ 20.494.880               |               |
| AIREMEC S.A.         | NO     | NO      | SI         | NO       | \$ 11.450.124               |               |
|                      |        |         |            |          |                             |               |
|                      |        |         |            |          |                             |               |
|                      |        |         |            |          |                             |               |

### OBSERVACIONES (criterios de evaluación, limitaciones, novedades del proceso, entre otros):

EN EL PRESENTE PROCESO DE SPVA SE INVITARON ADEMÁS A AIRE AMBIENTE Y A CENTRAL DE AIRES, PERO NO PRESENTARON PROPUESTAS. ADICIONALMENTE AIRE Y CONFORT SOBREPASA EL PRESUPUESTO OFICIAL, POR LO QUE SE SUGIERE INVITARLO A UN AJUSTE ECONÓMICO; LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE AIREMEC S.A. NO CUMPLE CON EL PLAZO DEL CONTRATO, ES DECIR, SUPERA EL PLAZO DE ÉSTE, LO QUE IMPLICA QUE LA PROPUESTA ES RECHAZADA TENIENDO EN CUENTA LOS LITERALES G) Y J) DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS Y ADICIONALMENTE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE ESTABLECE: "SI EL PROPONENTE OFRECIERE UN PLAZO MAYOR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN ÉSTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SU PROPUESTA SERÁ RECHAZADA."

RESPONSABLE

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

CÉDULA \_\_\_\_\_